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CUSTO UNIT CUSTO UNIT
FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO 01 ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS 01 UND 19.166,06 22.107,50
SINAPI 94295 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1,32 10.742,73 12.385,25
SINAPI 93565 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 0,33 15.108,09 17.451,44

COMPOSIÇÃO 02

CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 80CM COM TAMPA H= 60CM - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO UN    112,80 125,67
SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,33333333 14,59 16,23
SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,33333333 18,89 21,21
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 19,38 21,70
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 13,89 15,36

SINAPI-I 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3    0,00266667 115,00 115,00
SINAPI-I 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG    2,66666667 0,50 0,50

0,00 0,00

COMPOSIÇÃO 03 TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO L 0,27 0,28

SINAPI 5678

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, 

CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 

6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 4,7785E-05 107,43 111,31

SINAPI 5679

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, 

CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 

6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,00016072 47,64 51,52

SINAPI-I 12568

ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, 

DIAMETRO INTERNO DE 3,00 M E ALTURA DE 0,50 M UN    0,00034112 564,70 564,70
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00048666 19,38 21,70
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00048666 13,89 15,36

SINAPI 97738

PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE 

POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_01/2018_P M3 1,0507E-06 3.351,78 3.567,43

SINAPI 97740

PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO 

APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018 M3 3,781E-05 1.625,07 1.696,66

SINAPI 100475

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE 

IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 M3 3,6548E-05 561,77 572,19

SINAPI 101625

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM 

CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 M3 5,4184E-05 167,34 170,97

0,00 0,00

COMPOSIÇÃO 04 SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO L 0,16 0,16

SINAPI 5678

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, 

CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 

6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 4,2866E-05 107,43 111,31

SINAPI 5679

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, 

CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 

6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,00014418 47,64 51,52

SINAPI-I 43448

ANEL EM CONCRETO ARMADO, PERFURADO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, 

DIAMETRO INTERNO DE 3,00 M E ALTURA DE 0,50 M UN    0,00030706 395,29 395,29
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00015103 19,38 21,70
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00015103 13,89 15,36

SINAPI 88628

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 M3 4,5701E-06 440,23 449,74

SINAPI 97738

PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE 

POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_01/2018_P M3 7,8813E-07 3.351,78 3.567,43

SINAPI 97740

PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO 

APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018 M3 2,8045E-05 1.625,07 1.696,66

SINAPI 101625

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM 

CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 M3 4,0645E-05 167,34 170,97

COMPOSIÇÃO 05 FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO L 0,51 0,52
SINAPI-I 4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3    0,00051382 92,75 92,75

SINAPI 5678

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, 

CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 

6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,00019257 107,43 111,31

SINAPI 5679

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, 

CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 

6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,00064772 47,64 51,52

SINAPI-I 12532

ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE INSPECAO, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO 

DE 0,60 M E ALTURA DE 0,50 M UN    0,00024038 52,25 52,25

SINAPI-I 12565

ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, 

DIAMETRO INTERNO DE 2,00 M E ALTURA DE 0,50 M UN    0,00072115 300,30 300,30
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00089541 19,38 21,70
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00089541 13,89 15,36

SINAPI 97738

PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE 

POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_01/2018_P M3 3,7019E-06 3.351,78 3.567,43

SINAPI 97740

PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO 

APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018 M3 8,3798E-05 1.625,07 1.696,66

SINAPI 100475

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE 

IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 M3 6,0505E-05 561,77 572,19

SINAPI 101625

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM 

CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 M3 8,9736E-05 167,34 170,97

COMPOSIÇÃO 06

Luminária de alumínio para quadra poliesportiva, refletor 17" com gradil aramado e base E40

para lâmpada de luz mista 500W; fornecimento e instalação un 530,44 534,48

Cotação 03

Luminária de alumínio para quadra poliesportiva, refletor 17" com gradil aramado e base E40

para lâmpada de luz mista 500W; UND 1 459,90 459,90
SINAPI-I 21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M UN    0,0140000 3,49 3,49
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8106000 15,09 16,74
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8106000 19,54 21,89

SINAPI 5928

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE 

CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 

KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,2388000 177,74 181,09

COMPOSIÇÃO 07

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 35CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO 

CONCHA, INTEIRAMENTE ARMADA. m 140,23 147,49
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,28683333 19,38 21,70
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,55166667 13,89 15,36

SINAPI 94970

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 M3 0,10033333 357,02 363,57

COMPOSIÇÕES
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FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC. DESONERADO NÃO DESONER.

SINAPI 95578

MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL/TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, 

DIÂMETRO = 12,5 MM. AF_11/2016 KG 4,494 10,38 10,55

SINAPI 95583

MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. 

AF_11/2016 KG 0,7385 15,30 16,06

COMPOSIÇÃO 08

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 40CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO 

CONCHA, INTEIRAMENTE ARMADA. m 160,28 168,55
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,47066667 19,38 21,70
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,77333333 13,89 15,36

SINAPI 94970

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 M3 0,11466667 357,02 363,57

SINAPI 95578

MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL/TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, 

DIÂMETRO = 12,5 MM. AF_11/2016 KG 5,136 10,38 10,55

SINAPI 95583

MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. 

AF_11/2016 KG 0,844 15,30 16,06

COMPOSIÇÃO 09 BALDRAME MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA m 35,89 37,45
SINAPI-I 659 CANALETA DE CONCRETO 14 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) UN    5,3400000 1,85 1,85

SINAPI 87294

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 

EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 M3 0,0014000 467,53 478,83
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2530000 19,38 21,70
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1260000 13,89 15,36

SINAPI 90279

GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,6:1,9 (CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_02/2015 M3 0,0114000 372,26 380,21

SINAPI 92793

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, 

EXCETO LAJES. AF_12/2015 KG 0,7900000 11,19 11,25
SINAPI 96526 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 M3 0,026988 209,25 232,78

COMPOSIÇÃO 10 PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38 X 38 MM, CHAPA 22 m 19,72 20,48
SINAPI-I 39028 PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38 X 38 MM, CHAPA 22 M     1 9,05 9,05
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,161 19,54 21,89
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,23 15,09 16,74

SINAPI-I 11267

ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 

MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM UN    4 0,57 0,57
SINAPI-I 11976 CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM UN    1,333 0,77 0,77
SINAPI-I 39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" UN    4 0,19 0,19

COMPOSIÇÃO 11 ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS 02 UND 24.538,37 28.304,30
SINAPI 94295 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1,69 10.742,73 12.385,25
SINAPI 93565 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 0,4225 15.108,09 17.451,44

COMPOSIÇÃO 12 COBERTURA COM TELHA GALVANIZADA ONDULADA 0,5 MM COM ACESSÓRIOS PINTADA M² 101,19 104,47

SINAPI-I 25007

TELHA ONDULADA EM ACO ZINCADO, ALTURA DE 17 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM, LARGURA UTIL 

DE APROXIMADAMENTE 985 MM, SEM PINTURA M2    1 59,00 59,00

SINAPI 100761

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA 

SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 M2 1 33,09 35,52

SINAPI-I 1607

CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E 

UMA ARRUELA PVC - CONICAS) CJ    2,05 0,15 0,15
GOINFRA-MAT 2291 PINO RETO C/PORCA(5X16 300 MM) un 2,05 1,09 1,09

SINAPI 88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1602 23,32 26,41
SINAPI 88240 AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1602 17,73 19,94

COMPOSIÇÃO 13 PRESILHA EM LATÃO PARA FIXAÇÃO DE CABO DE COBRE #16mm² und 2,17 2,23
Cotação 04 PRESILHA EM LATÃO PARA FIXAÇÃO DE CABO DE COBRE #16mm² UND 1 1,60 1,60
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0125 15,09 16,74
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,02 19,54 21,89

COMPOSIÇÃO 14 ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS 03 UND 14.664,94 16.915,58
SINAPI 94295 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1,01 10.742,73 12.385,25
SINAPI 93565 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 0,2525 15.108,09 17.451,44

COMPOSIÇÃO 15

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, 

VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020 132,11 135,88

SINAPI-I 3736

LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO, UNIDIRECIONAL, 

SOBRECARGA DE 100 KG/M2, VAO ATE 4,00 M (SEM COLOCACAO) M2    1,0000000 30,20 30,20

SINAPI-I 6193

TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO - BRUTA M     1,8700000 19,36 19,36
SINAPI-I 40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG    0,0400000 19,96 19,96
SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5010000 19,17 21,48
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3540000 13,89 15,36

SINAPI 92273

FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. 

AF_09/2020 M 0,9700000 11,77 12,12

SINAPI 94971

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 M3 0,0440000 372,04 378,42

SINAPI 92873

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 

ESTRUTURAS. AF_12/2015 M3 0,0440000 149,76 166,45

SINAPI 92783

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 0,9910000 16,21 16,94

Data
27/07/2021

MICHELE DE MELO CINTRA
CREA 25.337/D-GO

Responsável Técnico:
CREA/CAU:
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ÍNDICES DE RETROAÇÃO:
ÍNDICE NOME DO ÍNDICE DESCRIÇÃO DATA BASE ÍNDICE DT BASE DT COTAÇÃO ÍNDICE DT COT. COEFICIENTE

EMPRESAS FORNECEDORAS:
EMPRESAS CNPJ

E001 00.776.574/0006-60
E002 00.776.574/0006-60
E003 10.490.181/0001-35
E004 27.041.595/0001-80
E005 05.114.407/0001-63
E006 07.265.785/0001-73
E007 38.714.745/0001-95
E008 23.429.903/0001-98

COTAÇÕES:
FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO 01 CAIXA D'ÁGUA - 3000L POLIETILENO un
EMPRESA

E001
E002
E003

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
COTAÇÃO 02 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRELHA DE CONCRETO M

EMPRESA
E004
E005
E006

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO 03

Luminária de alumínio para quadra poliesportiva, refletor 17" 

com gradil aramado e base E40

para lâmpada de luz mista 500W; UND
EMPRESA

E007
E008
E002

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO 04

PRESILHA EM LATÃO PARA FIXAÇÃO DE CABO DE COBRE 

#16mm² UND
EMPRESA

E007
E008
E002

OBSERVAÇÕES:

Data

RCA LAMPADAS   1,60 04/2021
ILUMINIM   1,60 04/2021
AMERICANAS   1,80 04/2021

MEDIANA ÍNDICE RETROAÇÃO

 1,60
NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

RCA LAMPADAS   432,00 04/2021
ILUMINIM   699,00 04/2021
AMERICANAS   459,90 04/2021

MEDIANA ÍNDICE RETROAÇÃO

 459,90
NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

PRÉ- MOLDADOS PLANALTO   150,00 04/2021
M FORTES PREMOLDADOS   170,00 04/2021

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO
FORTE ARTEFATO   140,00 04/2021

ILUMINIM https://www.iluminim.com.br/

MEDIANA ÍNDICE RETROAÇÃO
 150,00

M FORTES PREMOLDADOS 62-32837222 ERICA
RCA LAMPADAS https://www.gruporcalampadas.com.br/

FORTE ARTEFATO 62- 99962-5813 MURILO
PRÉ- MOLDADOS PLANALTO 62-35889881 DIANA

MADEIRA MADEIRA https://www.madeiramadeira.com.br/

SUBMARINO https://www.submarino.com.br/
AMERICANAS https://www.americanas.com.br/

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO
  2.220,00 

04/2021
  2.220,00 04/2021

MICHELE DE MELO CINTRA (CREA 25.337/D-GO)Resp. Pesquisa de Mercado:

MADEIRA MADEIRA

MEDIANA ÍNDICE RETROAÇÃO
 2.220,00

27/07/2021

04/2021
AMERICANAS   2.109,00 

NOME FONE CONTATO

SUBMARINO

COTAÇÕES

3Planilha Referência.xls versão 1.8 - Desenvolvido por Caixa Econômica Federal - Conteúdo sob responsabilidade do usuário


