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Quadro de Composição do BDI

AC 3,80%

SG 0,32%

R 0,50%

DF 1,02%

L 6,64%

CP 3,65%

ISS 3,00%

CPRB 0,00%

BDI PAD 20,73%

BDI DES 20,73%

Observações:

Data

Nome: Michele De Melo Cintra

CREA/CAU: Engenheira Civil - CREA 25.337/D - GO

ART/RRT: 1020210186399

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM 

Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

BDI =

Responsável Técnico

PIRENÓPOLIS-GO terça-feira, 24 de agosto de 2021

Local

(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)
 - 1

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)

Despesas Financeiras

(1-CP-ISS-CRPB)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a 

respectiva alíquota de 3%.

BDI COM desoneração

BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)

Lucro

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

BDI 1

TIPO DE OBRA

Risco

Administração Central

Seguro e Garantia

Construção e Reforma de Edifícios

Itens Siglas
% 

Adotado

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 3,00%

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS / CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 100,00%

0 0 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

0 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

06-21 (N DES.) CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS 20,73% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

669.442,08 

1. SINAPI QUADRA RADIOLANDIA - -                       -   BDI 1 - 669.442,08 RA

1.1. SINAPI SERVIÇOS PRELIMINARES - -                       -   BDI 1 - 6.956,19 RA

1.1.0.0.1. GOINFRA 21301

PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM 

CAVALETES DE MADEIRA

DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA

m2 5,20                145,27 BDI 1 175,38 911,98 RA

1.1.0.0.2. SINAPI-I 10776
LOCACAO DE CONTAINER 2,30  X  6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA 

ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
MES   5,00                380,86 BDI 1 459,81 2.299,05 RA

1.1.0.0.3. SINAPI-I 10777
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, 

COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
MES   5,00                553,51 BDI 1 668,25 3.341,25 RA

1.1.0.0.4. GOINFRA 20701

LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM 

REAPROVEITAMENTO, INCLUSO

PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM 

TESTEMUNHA

m2 114,10                    2,93 BDI 1 3,54 403,91 RA

1.2. SINAPI ADMINISTRAÇÃO - -                       -   BDI 1 - 76,66 RA

1.2.0.0.1. Composição 01 ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS 01 UND 1,00                  63,50 BDI 1 76,66 76,66 RA

1.3. SINAPI MOVIMENTO DE TERRA - -                       -   BDI 1 - 779,12 RA

1.3.0.0.1. GOINFRA 20202 RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO m2 171,99                    1,86 BDI 1 2,25 386,98 RA

1.3.0.0.2. GOINFRA 41140

REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE 

MANUAL DA TERRA

ESCAVADA

m2 171,99                    1,89 BDI 1 2,28 392,14 RA

1.4. SINAPI VESTIARIOS - -                       -   BDI 1 - 65.206,58 RA

1.4.1. SINAPI FUNDAÇÕES - -                       -   BDI 1 - 11.504,03 RA

1.4.1.1. SINAPI BLOCOS E ESTACAS - -                       -   BDI 1 - 8.017,94 RA

1.4.1.1.1. Composição 18
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO 

MANUAL COM TRADO CONCHA, INTEIRAMENTE ARMADA. 
M 48,00                118,94 BDI 1 143,60 6.892,80 RA

1.4.1.1.2. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) m3 0,95                  30,24 BDI 1 36,51 34,68 RA

1.4.1.1.3. GOINFRA 220050
LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO SEM IMPERMEAB. 1:3:6 ESP= 

5CM (BASE)
m2 0,11                  19,02 BDI 1 22,96 2,53 RA

1.4.1.1.4. GOINFRA 51009 FORMA TABUA PINHO P/FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS) m2 6,48                  51,03 BDI 1 61,61 399,23 RA

1.4.1.1.5. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 14,73                  15,05 BDI 1 18,17 267,64 RA

1.4.1.1.6. GOINFRA 51030
PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO 

FCK=25 MPA
m3 0,95                333,58 BDI 1 402,73 382,59 RA

1.4.1.1.7. GOINFRA 60801
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - 

(OBRAS CIVIS)
m3 0,95                  33,54 BDI 1 40,49 38,47 RA

1.4.1.2. SINAPI VIGAS BALDRAMES - -                       -   BDI 1 - 3.486,09 RA

1.4.1.2.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) m3 1,04                  23,88 BDI 1 28,83 29,98 RA

1.4.1.2.2. GOINFRA 220050
LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO SEM IMPERMEAB. 1:3:6 ESP= 

5CM (BASE)
m2 0,15                  19,02 BDI 1 22,96 3,44 RA

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R
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Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

0 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS

GOIANIA PIRENÓPOLIS-GO

CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS
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Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

0 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

06-21 (N DES.) CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS 20,73% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

669.442,08 

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF
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Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

0 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS

GOIANIA PIRENÓPOLIS-GO

CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS

1.4.1.2.3. GOINFRA 60214 FORMA CH.COMPENSADA PLASTIF.12 MM-VIGA/PILAR U=1V-(O.C) m2 11,08                131,11 BDI 1 158,29 1.753,85 RA

1.4.1.2.4. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 19,18                  15,05 BDI 1 18,17 348,50 RA

1.4.1.2.5. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg 46,64                  12,66 BDI 1 15,28 712,66 RA

1.4.1.2.6. GOINFRA 51030
PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO 

FCK=25 MPA
m3 1,04                333,58 BDI 1 402,73 418,84 RA

1.4.1.2.7. GOINFRA 51055
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - 

(O.C.)
m3 1,04                  33,54 BDI 1 40,49 42,11 RA

1.4.1.2.8. SINAPI 94319
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E 

COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016
M3 4,43                  33,04 BDI 1 39,89 176,71 RA

1.4.2. SINAPI SUPERESTRUTURA - -                       -   BDI 1 - 14.356,38 RA

1.4.2.1. SINAPI VIGAS DE RESPALDO - -                       -   BDI 1 - 4.169,23 RA

1.4.2.1.1. GOINFRA 60214 FORMA CH.COMPENSADA PLASTIF.12 MM-VIGA/PILAR U=1V-(O.C) m2 17,84                131,11 BDI 1 158,29 2.823,89 RA

1.4.2.1.2. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 16,55                  15,05 BDI 1 18,17 300,71 RA

1.4.2.1.3. GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg 42,55                  12,66 BDI 1 15,28 650,16 RA

1.4.2.1.4. GOINFRA 60517
PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO 

FCK=25 MPA
m3 0,89                333,58 BDI 1 402,73 358,43 RA

1.4.2.1.5. GOINFRA 60801
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - 

(OBRAS CIVIS)
m3 0,89                  33,54 BDI 1 40,49 36,04 RA

1.4.2.2. SINAPI LAJE - -                       -   BDI 1 - 2.999,67 RA

1.4.2.2.1. Composição 15

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, 

ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL 

DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020

m² 20,47                121,38 BDI 1 146,54 2.999,67 RA

1.4.2.3. SINAPI PILARES - -                       -   BDI 1 - 4.437,94 RA

1.4.2.3.1. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 67,36                  12,47 BDI 1 15,06 1.014,44 RA

1.4.2.3.2. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 24,27                  15,05 BDI 1 18,17 440,99 RA

1.4.2.3.3. GOINFRA 60517
PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO 

FCK=25 MPA
m3 0,79                333,58 BDI 1 402,73 318,16 RA

1.4.2.3.4. GOINFRA 60801
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - 

(OBRAS CIVIS)
m3 0,79                  33,54 BDI 1 40,49 31,99 RA

1.4.2.3.5. GOINFRA 60214 FORMA CH.COMPENSADA PLASTIF.12 MM-VIGA/PILAR U=1V-(O.C) m2 16,63                131,11 BDI 1 158,29 2.632,36 RA

1.4.2.4. SINAPI CONCRETO ARMADO - VERGAS E CONTRAVERGAS - -                       -   BDI 1 - 2.749,54 RA

1.4.2.4.1. GOINFRA 60010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA m3 0,88             2.587,99 BDI 1 3.124,48 2.749,54 RA

1.4.3. SINAPI SISTEMAS DE VEDAÇÃO VERTICAL - -                       -   BDI 1 - 4.244,09 RA

1.4.3.0.1. GOINFRA 100160

ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS -  ARG. 

(1CALH:4ARML+100KG

DE CI/M3)

m2 103,63                  32,72 BDI 1 39,50 4.093,39 RA

1.4.3.0.2. SINAPI 93201
FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM 

ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016
M 27,50                    4,54 BDI 1 5,48 150,70 RA
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1.4.4. SINAPI ESQUADRIAS - -                       -   BDI 1 - 4.460,22 RA

1.4.4.1. SINAPI PORTAS DE MADEIRA - -                       -   BDI 1 - 1.343,66 RA

1.4.4.1.1. Composição 16

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 

COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

und 2,00                556,47 BDI 1 671,83 1.343,66 RA

1.4.4.2. SINAPI FERRAGENS E ACESSÓRIOS - -                       -   BDI 1 - 2.732,76 RA

1.4.4.2.1. GOINFRA 230176 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 80 CM un 14,00                153,56 BDI 1 185,39 2.595,46 RA

1.4.4.2.2. SINAPI 100705 TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019 UN 2,00                  56,86 BDI 1 68,65 137,30 RA

1.4.4.3. SINAPI JANELAS - -                       -   BDI 1 - 297,95 RA

1.4.4.3.1. GOINFRA 180115
ESQUADRIA ALUMÍNIO ANODIZADO MÁXIMO AR C/FERRAGENS 

(M.O.FAB.INC.MAT.)
m2 0,48                480,64 BDI 1 580,28 278,53 RA

1.4.4.3.2. SINAPI 101965

PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO 

DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. 

AF_11/2020

M 0,18                  89,37 BDI 1 107,90 19,42 RA

1.4.4.4. SINAPI VIDRO - -                       -   BDI 1 - 85,85 RA

1.4.4.4.1. GOINFRA 190104 VIDRO LISO 6 MM - COLOCADO m2 0,48                148,15 BDI 1 178,86 85,85 RA

1.4.5. SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO - -                       -   BDI 1 - 3.504,54 RA

1.4.5.0.1. Composição 17

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS 

CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E 

E=4MM

m² 20,47                115,22 BDI 1 139,11 2.847,58 RA

1.4.5.0.2. SINAPI 98557
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS AF_06/2018
M2 19,80                  27,48 BDI 1 33,18 656,96 RA

1.4.6. SINAPI REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO - -                       -   BDI 1 - 7.525,78 RA

1.4.6.0.1. GOINFRA 200140 CHAPISCO COMUM EM FACHADA m2 83,99                    4,25 BDI 1 5,13 430,87 RA

1.4.6.0.2. GOINFRA 200101 CHAPISCO COMUM m2 99,00                    3,93 BDI 1 4,74 469,26 RA

1.4.6.0.3. GOINFRA 200201 EMBOÇO (1CI:4 ARML) m2 52,67                  15,65 BDI 1 18,89 994,94 RA

1.4.6.0.4. GOINFRA 200504 REBOCO PAULISTA A13 (1 CALH:3 ARMLC+100kgCI/M3) m2 130,32                  19,62 BDI 1 23,69 3.087,28 RA

1.4.6.0.5. GOINFRA 201302 REVESTIMENTO COM CERÂMICA m2 52,67                  40,00 BDI 1 48,29 2.543,43 RA

1.4.7. SINAPI SISTEMAS DE PISOS - -                       -   BDI 1 - 942,14 RA

1.4.7.0.1. GOINFRA 220061 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=7 CM m2 19,44                  30,77 BDI 1 37,15 722,20 RA

1.4.7.0.2. GOINFRA 51027 LASTRO DE BRITA (OBRAS CIVIS) m3 1,56                116,78 BDI 1 140,99 219,94 RA

1.4.8. SINAPI PINTURA - -                       -   BDI 1 - 2.490,07 RA

1.4.8.0.1. GOINFRA 260601 PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO m2 83,99                  10,41 BDI 1 12,57 1.055,75 RA

1.4.8.0.2. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m2 46,33                  10,00 BDI 1 12,07 559,20 RA

1.4.8.0.3. GOINFRA 210515 GESSO CORRIDO EM TETO m2 20,47                  11,57 BDI 1 13,97 285,97 RA
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1.4.8.0.4. GOINFRA 261560 PINTURA ESMALTE SINTETICO 2 DEMÃOS EM ESQ. MADEIRA m2 7,56                  16,28 BDI 1 19,65 148,55 RA

1.4.8.0.5. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS m2 46,33                    7,88 BDI 1 9,51 440,60 RA

1.4.9. SINAPI INSTALAÇÃO HIDRÁULICA - -                       -   BDI 1 - 5.711,28 RA

1.4.9.1. SINAPI TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC - -                       -   BDI 1 - 924,17 RA

1.4.9.1.1. GOINFRA 81003 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 25 mm M 21,66                    6,61 BDI 1 7,98 172,85 RA

1.4.9.1.2. GOINFRA 81004 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 32 mm m 0,85                  11,38 BDI 1 13,74 11,68 RA

1.4.9.1.3. GONFRA-MAT H269 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 20 MM m 10,67                    2,82 BDI 1 3,40 36,28 RA

1.4.9.1.4. GOINFRA 81006 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 mm m 10,02                  19,16 BDI 1 23,13 231,76 RA

1.4.9.1.5. SINAPI-I 9866 TUBO PVC, ROSCAVEL, 1", AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 M     0,28                  20,67 BDI 1 24,95 6,99 RA

1.4.9.1.6. GOINFRA 81321 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Un 9,00                    5,16 BDI 1 6,23 56,07 RA

1.4.9.1.7. GOINFRA 81320 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 20 MM Un 4,00                    4,96 BDI 1 5,99 23,96 RA

1.4.9.1.8. GOINFRA 81322 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM (1") Un 4,00                    6,58 BDI 1 7,94 31,76 RA

1.4.9.1.9. GOINFRA 81324 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 mm (MARROM) Un 5,00                  12,38 BDI 1 14,95 74,75 RA

1.4.9.1.10. GOINFRA 81402 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm Un 2,00                    5,90 BDI 1 7,12 14,24 RA

1.4.9.1.11. GOINFRA 81405 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm Un 4,00                  17,23 BDI 1 20,80 83,20 RA

1.4.9.1.12. GOINFRA 81179 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 25 mm Un 3,00                    7,50 BDI 1 9,05 27,15 RA

1.4.9.1.13. GOINFRA 81369 JOELHO 90 GRAUS SOLD. C/BUCHA LATAO 25 X 3/4" Un 2,00                    9,97 BDI 1 12,04 24,08 RA

1.4.9.1.14. GOINFRA 81361 JOELHO REDUCAO 90 GRAUS SOLD./ROSCA 25 X 1/2" Un 2,00                    6,92 BDI 1 8,35 16,70 RA

1.4.9.1.15. GOINFRA 81131 LUVA SOLDAVEL C/ROSCA DIAMETRO 25 X 3/4" Un 1,00                    5,40 BDI 1 6,52 6,52 RA

1.4.9.1.16. GOINFRA 80514 TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2" / ESPUDE  - (ENTRADA) Un 2,00                  27,49 BDI 1 33,19 66,38 RA

1.4.9.1.17. GOINFRA 80513 TUBO PARA VÁLVULA DE DESCARGA ( CURTO 1.1/4" ) Un 2,00                  16,48 BDI 1 19,90 39,80 RA

1.4.9.2. SINAPI REGISTROS E OUTROS - -                       -   BDI 1 - 2.887,41 RA

1.4.9.2.1. GOINFRA 80975 REGISTRO DE ESFERA DIAM.1/2" Un 1,00                  41,62 BDI 1 50,25 50,25 RA

1.4.9.2.2. GOINFRA 81069 ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA/ROSCA P/REG.50X11/2" Un 6,00                    7,96 BDI 1 9,61 57,66 RA

1.4.9.2.3. GOINFRA 81067 ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA E ROSCA P/REG.32X1" Un 2,00                    4,13 BDI 1 4,99 9,98 RA

1.4.9.2.4. GOINFRA 81066 ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA E ROSCA P/REG.25X3/4" Un 7,00                    3,19 BDI 1 3,85 26,95 RA

1.4.9.2.5. GOINFRA 80929 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1.1/2" Un 2,00                109,90 BDI 1 132,68 265,36 RA

1.4.9.2.6. GOINFRA 80927 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1" Un 1,00                  74,48 BDI 1 89,92 89,92 RA

1.4.9.2.7. GOINFRA 80926 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" Un 3,00                  63,59 BDI 1 76,77 230,31 RA

1.4.9.2.8. GOINFRA 80517

VÁLVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO 

CROMADO

ANTIVANDALISMO

Un 2,00                213,58 BDI 1 257,86 515,72 RA

1.4.9.2.9. SINAPI-I 6140
BOLSA DE LIGACAO EM PVC FLEXIVEL PARA VASO SANITARIO 1.1/2 " (40 

MM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
UN    2,00                    3,33 BDI 1 4,02 8,04 RA

1.4.9.2.10. GOINFRA 80556 LIGAÇÃO FLEXÍVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE) Un 2,00                    8,73 BDI 1 10,54 21,08 RA

1.4.9.2.11. GOINFRA 80564
SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL ( SANFONADO) EM PVC CROMADO PARA 

LAVATORIO
un 2,00                  37,80 BDI 1 45,64 91,28 RA
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1.4.9.2.12. GOINFRA 80580 VALVULA P/LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" Un 2,00                  29,82 BDI 1 36,00 72,00 RA

1.4.9.2.13. GOINFRA 80946 REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA DIAM.3/4" Un 2,00                  60,84 BDI 1 73,45 146,90 RA

1.4.9.2.14. SINAPI-I 11869 CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 1500 LITROS, COM TAMPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   UN    1,00                700,22 BDI 1 845,38 845,38 RA

1.4.9.2.15. GOINFRA 81811 HIDROMETRO DIAM.RAMAL = 25 MM VAZAO =1,5  A 3 M3 Un 1,00                  84,49 BDI 1 102,00 102,00 RA

1.4.9.2.16. GOINFRA 81815 KIT CAVALETE D=25MM P/HIDRÔMETRO 1,5-3,0-5,0 M3/MURETA/CAIXA Un 1,00                221,93 BDI 1 267,94 267,94 RA

1.4.9.2.17. GOINFRA 81043 ADAPTAD.PVC SOLD.LONGO C/FLANGES LIVRES P/ CX.DAGUA 50X1.1/2 Un 1,00                  36,23 BDI 1 43,74 43,74 RA

1.4.9.2.18. GOINFRA 81041 ADAPTAD.PVC SOLD.LONGO C/FLANGES LIVRES P/CX.DAGUA 25X3/4" Un 1,00                  19,55 BDI 1 23,60 23,60 RA

1.4.9.2.19. SINAPI 94783

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN  

20 MM X 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO 

QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 1,00                  15,99 BDI 1 19,30 19,30 RA

1.4.9.3. SINAPI LOUÇAS E METAIS - -                       -   BDI 1 - 1.899,70 RA

1.4.9.3.1. GOINFRA 80503 VASO SANITÁRIO PARA P.N.E. SEM ABERTURA FRONTAL un 2,00                415,79 BDI 1 501,98 1.003,96 RA

1.4.9.3.2. GOINFRA 80570 TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2" Un 2,00                  41,78 BDI 1 50,44 100,88 RA

1.4.9.3.3. GOINFRA 80543 LAVATÓRIO DE CANTO SEM COLUNA un 2,00                150,56 BDI 1 181,77 363,54 RA

1.4.9.3.4. GOINFRA 80721 CHUVEIRO ELÉTRICO EM PVC COM BRAÇO METÁLICO Un 2,00                  75,08 BDI 1 90,64 181,28 RA

1.4.9.3.5. GOINFRA 80741 SABONETEIRA EM METAL / ACABAMENTO CROMADO Un 2,00                  22,68 BDI 1 27,38 54,76 RA

1.4.9.3.6. SINAPI 95544
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO 

FIXAÇÃO. AF_01/2020
UN 2,00                  26,51 BDI 1 32,01 64,02 RA

1.4.9.3.7. GOINFRA 80732 PORTA TOALHA HASTE LONGA EM METAL/ACABAMENTO CROMADO Un 2,00                  28,78 BDI 1 34,75 69,50 RA

1.4.9.3.8. GOINFRA 80532 PORTA PAPEL HIGIÊNICO EM METAL/ACABAMENTO CROMADO Un 2,00                  25,58 BDI 1 30,88 61,76 RA

1.4.10. SINAPI INSTALAÇÃO SANITÁRIA - -                       -   BDI 1 - 2.529,24 RA

1.4.10.1. SINAPI TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC - -                       -   BDI 1 - 943,50 RA

1.4.10.1.1. GOINFRA 81733 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 100 MM Un 2,00                  28,52 BDI 1 34,43 68,86 RA

1.4.10.1.2. GOINFRA 81730 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM Un 4,00                  10,33 BDI 1 12,47 49,88 RA

1.4.10.1.3. GOINFRA 81924 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM Un 1,00                  17,66 BDI 1 21,32 21,32 RA

1.4.10.1.4. GOINFRA 81921 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM Un 2,00                    8,62 BDI 1 10,41 20,82 RA

1.4.10.1.5. GOINFRA 81922 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM Un 4,00                    9,40 BDI 1 11,35 45,40 RA

1.4.10.1.6. GOINFRA 81938 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM Un 1,00                  17,70 BDI 1 21,37 21,37 RA

1.4.10.1.7. GOINFRA 81936 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM Un 2,00                    8,91 BDI 1 10,76 21,52 RA

1.4.10.1.8. GOINFRA 81927 JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 mm Un 2,00                  10,09 BDI 1 12,18 24,36 RA

1.4.10.1.9. GOINFRA 81973 JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM Un 2,00                  24,22 BDI 1 29,24 58,48 RA

1.4.10.1.10. GOINFRA 82230 TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM Un 2,00                  12,78 BDI 1 15,43 30,86 RA

1.4.10.1.11. GOINFRA 82304 TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAM. 100 MM m 12,49                  24,53 BDI 1 29,62 369,95 RA

1.4.10.1.12. GOINFRA 82301 TUBO SOLD.P/ESGOTO DIAM. 40 MM m 9,91                  10,14 BDI 1 12,24 121,30 RA

1.4.10.1.13. GOINFRA 82302 TUBO SOLD. P/ESGOTO DIAM. 50 MM m 5,44                  13,61 BDI 1 16,43 89,38 RA

1.4.10.2. SINAPI CAIXAS E ACESSÓRIOS - -                       -   BDI 1 - 1.585,74 RA
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1.4.10.2.1. SINAPI-I 11717
CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA 

BRANCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
UN    2,00                  31,69 BDI 1 38,26 76,52 RA

1.4.10.2.2. GOINFRA 81679 CORPO RALO SIFONADO CONICO DIAM. 100 X 40 Un 2,00                    9,62 BDI 1 11,61 23,22 RA

1.4.10.2.3. GOINFRA 81829 CAIXA DE INSPEÇÃO - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM m2 0,72                  83,18 BDI 1 100,42 72,30 RA

1.4.10.2.4. Composição 03 TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO L 4.540,00                    0,23 BDI 1 0,28 1.271,20 RA

1.4.10.2.5. Composição 04 SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO L 750,00                    0,16 BDI 1 0,19 142,50 RA

1.4.11. SINAPI DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS - -                       -   BDI 1 - 616,32 RA

1.4.11.1. SINAPI TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC - -                       -   BDI 1 - 593,10 RA

1.4.11.1.1. SINAPI 89578

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 

AF_12/2014

M 8,70                  39,83 BDI 1 48,09 418,38 RA

1.4.11.1.2. SINAPI 89584

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 

ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

UN 4,00                  36,18 BDI 1 43,68 174,72 RA

1.4.11.2. SINAPI CAIXAS E ACESSÓRIOS - -                       -   BDI 1 - 23,22 RA

1.4.11.2.1. GOINFRA 81679 CORPO RALO SIFONADO CONICO DIAM. 100 X 40 Un 2,00                    9,62 BDI 1 11,61 23,22 RA

1.4.12. SINAPI VENTILAÇÃO - -                       -   BDI 1 - 147,24 RA

1.4.12.1. SINAPI TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC - -                       -   BDI 1 - 147,24 RA

1.4.12.1.1. GOINFRA 81936 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM Un 2,00                    8,91 BDI 1 10,76 21,52 RA

1.4.12.1.2. GOINFRA 82302 TUBO SOLD. P/ESGOTO DIAM. 50 MM m 6,60                  13,61 BDI 1 16,43 108,44 RA

1.4.12.1.3. GOINFRA 81885 TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 MM Un 2,00                    7,16 BDI 1 8,64 17,28 RA

1.4.13. SINAPI INTALAÇÕES ELETRICA - -                       -   BDI 1 - 6.479,52 RA

1.4.13.1. SINAPI CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO - -                       -   BDI 1 - 4.874,85 RA

1.4.13.1.1. SINAPI 101880

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 

DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00                806,40 BDI 1 973,57 973,57 RA

1.4.13.1.2. SINAPI 101946
QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE 

SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00                  88,71 BDI 1 107,10 107,10 RA

1.4.13.1.3. GOINFRA 71824 PADRÃO TRIFASICO 35 MM H=7 METROS Un 1,00             1.862,89 BDI 1 2.249,07 2.249,07 RA

1.4.13.1.4. GOINFRA 71171 DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A Un 5,00                  15,15 BDI 1 18,29 91,45 RA

1.4.13.1.5. GOINFRA 71172 DISJUNTOR MONOPOLAR DE 35 A 50-A Un 1,00                  18,88 BDI 1 22,79 22,79 RA

1.4.13.1.6. GOINFRA 71450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA Un 8,00                133,93 BDI 1 161,69 1.293,52 RA

1.4.13.1.7. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA Un 1,00                113,77 BDI 1 137,35 137,35 RA

1.4.13.2. SINAPI ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS - -                       -   BDI 1 - 133,13 RA

1.4.13.2.1. SINAPI 91845

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM 

(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 5,55                    4,86 BDI 1 5,87 32,58 RA
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1.4.13.2.2. SINAPI 91847

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 6,34                    7,43 BDI 1 8,97 56,87 RA

1.4.13.2.3. SINAPI 91937
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 4,00                    6,71 BDI 1 8,10 32,40 RA

1.4.13.2.4. GOINFRA 70691 CAIXA METALICA RET. 4" X 2" X 2" Un 2,00                    4,67 BDI 1 5,64 11,28 RA

1.4.13.3. SINAPI CABOS E FIOS CONDUTORES - -                       -   BDI 1 - 797,78 RA

1.4.13.3.1. SINAPI 91928

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 73,82                    5,83 BDI 1 7,04 519,69 RA

1.4.13.3.2. SINAPI 92979
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 23,85                    9,66 BDI 1 11,66 278,09 RA

1.4.13.4. SINAPI ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES - -                       -   BDI 1 - 673,76 RA

1.4.13.4.1. GOINFRA 72575 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE) Un 2,00                  16,90 BDI 1 20,40 40,80 RA

1.4.13.4.2. GOINFRA 71440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) Un 2,00                    8,68 BDI 1 10,48 20,96 RA

1.4.13.4.3. GOINFRA 71645 LUMINÁRIA TIPO PLAFON DE SOBREPOR REDONDA PARA 02 LÂMPADAS un 4,00                126,73 BDI 1 153,00 612,00 RA

1.4.14. SINAPI SERVIÇOS COMPLEMENTARES - -                       -   BDI 1 - 649,66 RA

1.4.14.0.1. GOINFRA 271303

BANCO DE CONCRETO POLIDO BASE EM ALVENARIA REBOCADA E 

PINTADA - PADRÃO

GOINFRA

m 2,18                246,84 BDI 1 298,01 649,66 RA

1.4.15. SINAPI-I LIMPEZA FINAL - -                       -   BDI 1 - 46,07 RA

1.4.15.0.1. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) m2 19,44                    1,96 BDI 1 2,37 46,07 RA

1.5. SINAPI QUADRA - -                       -   BDI 1 - 596.423,53 RA

1.5.1. SINAPI FUNDAÇÕES - -                       -   BDI 1 - 71.685,44 RA

1.5.1.1. SINAPI BLOCOS E ESTACAS - -                       -   BDI 1 - 50.141,51 RA

1.5.1.1.1. Composição 07
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 35CM, ESCAVAÇÃO 

MANUAL COM TRADO CONCHA, INTEIRAMENTE ARMADA.
m 192,00                138,77 BDI 1 167,54 32.167,68 RA

1.5.1.1.2. Composição 18
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO 

MANUAL COM TRADO CONCHA, INTEIRAMENTE ARMADA. 
M 30,00                118,94 BDI 1 143,60 4.308,00 RA

1.5.1.1.3. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) m3 13,32                  30,24 BDI 1 36,51 486,31 RA

1.5.1.1.4. GOINFRA 220050
LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO SEM IMPERMEAB. 1:3:6 ESP= 

5CM (BASE)
m2 1,00                  19,02 BDI 1 22,96 22,96 RA

1.5.1.1.5. GOINFRA 51009 FORMA TABUA PINHO P/FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS) m2 56,96                  51,03 BDI 1 61,61 3.509,31 RA

1.5.1.1.6. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 146,55                  15,05 BDI 1 18,17 2.662,81 RA

1.5.1.1.7. GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg 70,73                  12,66 BDI 1 15,28 1.080,75 RA

1.5.1.1.8. GOINFRA 51030
PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO 

FCK=25 MPA
m3 13,32                333,58 BDI 1 402,73 5.364,36 RA
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1.5.1.1.9. GOINFRA 60801
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - 

(OBRAS CIVIS)
m3 13,32                  33,54 BDI 1 40,49 539,33 RA

1.5.1.2. SINAPI VIGAS BALDRAMES - -                       -   BDI 1 - 21.543,93 RA

1.5.1.2.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) m3 7,38                  23,88 BDI 1 28,83 212,77 RA

1.5.1.2.2. GOINFRA 220050
LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO SEM IMPERMEAB. 1:3:6 ESP= 

5CM (BASE)
m2 0,78                  19,02 BDI 1 22,96 17,91 RA

1.5.1.2.3. GOINFRA 60214 FORMA CH.COMPENSADA PLASTIF.12 MM-VIGA/PILAR U=1V-(O.C) m2 89,12                131,11 BDI 1 158,29 14.106,80 RA

1.5.1.2.4. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 70,73                  15,05 BDI 1 18,17 1.285,16 RA

1.5.1.2.5. GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg 173,45                  12,66 BDI 1 15,28 2.650,32 RA

1.5.1.2.6. GOINFRA 51030
PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO 

FCK=25 MPA
m3 7,38                333,58 BDI 1 402,73 2.972,15 RA

1.5.1.2.7. GOINFRA 60801
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - 

(OBRAS CIVIS)
m3 7,38                  33,54 BDI 1 40,49 298,82 RA

1.5.2. SINAPI SUPERESTRUTURA - -                       -   BDI 1 - 48.617,51 RA

1.5.2.1. SINAPI PILARES - -                       -   BDI 1 - 35.766,10 RA

1.5.2.1.1. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 576,82                  12,47 BDI 1 15,06 8.686,91 RA

1.5.2.1.2. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 200,91                  15,05 BDI 1 18,17 3.650,53 RA

1.5.2.1.3. GOINFRA 60517
PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO 

FCK=25 MPA
m3 12,82                333,58 BDI 1 402,73 5.163,00 RA

1.5.2.1.4. GOINFRA 60801
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - 

(OBRAS CIVIS)
m3 12,82                  33,54 BDI 1 40,49 519,08 RA

1.5.2.1.5. SINAPI 97747

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES CIRCULARES, 

COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,28 M², PÉ-DIREITO DUPLO, 

EM MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES.  AF_06/2017

M2 98,02                137,32 BDI 1 165,79 16.250,74 RA

1.5.2.1.6. GOINFRA 60214 FORMA CH.COMPENSADA PLASTIF.12 MM-VIGA/PILAR U=1V-(O.C) m2 9,45                131,11 BDI 1 158,29 1.495,84 RA

1.5.2.2. SINAPI VIGAS DE RESPALDO - -                       -   BDI 1 - 6.553,58 RA

1.5.2.2.1. GOINFRA 60214 FORMA CH.COMPENSADA PLASTIF.12 MM-VIGA/PILAR U=1V-(O.C) m2 27,98                131,11 BDI 1 158,29 4.428,95 RA

1.5.2.2.2. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 16,18                  15,05 BDI 1 18,17 293,99 RA

1.5.2.2.3. GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg 41,64                  12,66 BDI 1 15,28 636,26 RA

1.5.2.2.4. GOINFRA 60303 ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Kg 31,73                  13,48 BDI 1 16,27 516,25 RA

1.5.2.2.5. GOINFRA 60517
PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO 

FCK=25 MPA
m3 1,53                333,58 BDI 1 402,73 616,18 RA

1.5.2.2.6. GOINFRA 60801
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - 

(OBRAS CIVIS)
m3 1,53                  33,54 BDI 1 40,49 61,95 RA

1.5.2.3. SINAPI ARQUIBANCADAS - -                       -   BDI 1 - 6.297,83 RA

1.5.2.3.1. GOINFRA 60517
PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO 

FCK=25 MPA
m3 3,82                333,58 BDI 1 402,73 1.538,43 RA
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1.5.2.3.2. GOINFRA 60801
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - 

(OBRAS CIVIS)
m3 3,82                  33,54 BDI 1 40,49 154,67 RA

1.5.2.3.3. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 58,89                  15,05 BDI 1 18,17 1.070,03 RA

1.5.2.3.4. GOINFRA 60303 ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Kg 36,11                  13,48 BDI 1 16,27 587,51 RA

1.5.2.3.5. SINAPI 94319
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E 

COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016
M3 14,17                  33,04 BDI 1 39,89 565,24 RA

1.5.2.3.6. Composição 09 BALDRAME MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA m 70,14                  28,13 BDI 1 33,96 2.381,95 RA

1.5.3. SINAPI SISTEMAS DE VEDAÇÃO VERTICAL - -                       -   BDI 1 - 6.439,04 RA

1.5.3.0.1. GOINFRA 100160

ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS -  ARG. 

(1CALH:4ARML+100KG

DE CI/M3)

m2 156,74                  32,72 BDI 1 39,50 6.191,23 RA

1.5.3.0.2. SINAPI 93201
FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM 

ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016
M 45,22                    4,54 BDI 1 5,48 247,81 RA

1.5.4. SINAPI SISTEMAS DE COBERTURA - -                       -   BDI 1 - 276.106,15 RA

1.5.4.0.1. Composição 12
COBERTURA COM TELHA GALVANIZADA ONDULADA 0,5 MM COM 

ACESSÓRIOS PINTADA
M² 921,77                  75,53 BDI 1 91,19 84.056,21 RA

1.5.4.0.2. GOINFRA 150204

ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM 

A36 COM FUNDO

ANTICORROSIVO

Kg 9.564,24                  16,63 BDI 1 20,08 192.049,94 RA

1.5.5. SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO - -                       -   BDI 1 - 3.057,35 RA

1.5.5.0.1. SINAPI 97113
APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE 

CONCRETO. AF_11/2017
M2 688,79                    1,29 BDI 1 1,56 1.074,51 RA

1.5.5.0.2. SINAPI 98557
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS AF_06/2018
M2 59,76                  27,48 BDI 1 33,18 1.982,84 RA

1.5.6. SINAPI REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO - -                       -   BDI 1 - 6.595,76 RA

1.5.6.0.1. GOINFRA 200101 CHAPISCO COMUM m2 232,00                    3,93 BDI 1 4,74 1.099,68 RA

1.5.6.0.2. GOINFRA 200504 REBOCO PAULISTA A13 (1 CALH:3 ARMLC+100kgCI/M3) m2 232,00                  19,62 BDI 1 23,69 5.496,08 RA

1.5.7. SINAPI SISTEMAS DE PISOS - -                       -   BDI 1 - 50.513,58 RA

1.5.7.1. SINAPI PISO INTERNO - - BDI 1 - 40.434,73 RA

1.5.7.1.1. SINAPI 100324

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA 

BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA 

DE *10 CM*. AF_07/2019

M3 48,02                  92,68 BDI 1 111,89 5.372,96 RA

1.5.7.1.2. GOINFRA 220061 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=7 CM m2 600,27                  30,77 BDI 1 37,15 22.300,03 RA

1.5.7.1.3. SINAPI-I 7155

TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), 

DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA 

MALHA = 10  X 10 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

M2    600,27                  17,61 BDI 1 21,26 12.761,74 RA

1.5.7.2. SINAPI PINTURA DO PISO INTERNO - - BDI 1 - 7.192,93 RA
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1.5.7.2.1. GOINFRA 261703 PINT.POLIESPORTIVA - 2 DEM.(PISOS E CIMENTADOS) m2 469,57                    8,74 BDI 1 10,55 4.953,96 RA

1.5.7.2.2. SINAPI 102505
PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM 

BORRACHA CLORADA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021
M 268,14                    6,92 BDI 1 8,35 2.238,97 RA

1.5.7.3. SINAPI PAVIMENTAÇÃO EXTERNA - -                       -   BDI 1 - 2.885,92 RA

1.5.7.3.1. GOINFRA 220102 PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM  1:2,5:3,5 m2 88,52                  22,98 BDI 1 27,74 2.455,54 RA

1.5.7.3.2. GOINFRA 221126

PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU 

DIRECIONAL) SEM

LASTRO

m2 4,50                  79,22 BDI 1 95,64 430,38 RA

1.5.8. SINAPI PINTURAS E ACABAMENTOS - -                       -   BDI 1 - 17.671,72 RA

1.5.8.0.1. SINAPI 100739

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM 

FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P

M2 1.645,79                    5,84 BDI 1 7,05 11.602,82 RA

1.5.8.0.2. GOINFRA 261703 PINT.POLIESPORTIVA - 2 DEM.(PISOS E CIMENTADOS) m2 113,91                    8,74 BDI 1 10,55 1.201,75 RA

1.5.8.0.3. GOINFRA 261611
PINTURA  ALQUÍDICA BRILHANTE DUPLA FUNÇÃO 2 DEMÃOS = 50 

MÍCRONS
m2 111,27                  11,17 BDI 1 13,49 1.501,03 RA

1.5.8.0.4. GOINFRA 260601 PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO m2 267,79                  10,41 BDI 1 12,57 3.366,12 RA

1.5.9. SINAPI DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS - -                       -   BDI 1 - 14.502,31 RA

1.5.9.0.1. GOINFRA 271417 CANALETA CONCRETO DESEMPENADO 5 CM PD.GOINFRA m 71,72                  36,64 BDI 1 44,24 3.172,89 RA

1.5.9.0.2. Cotação 02 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRELHA DE CONCRETO M 71,72                125,00 BDI 1 150,91 10.823,27 RA

1.5.9.0.3. GOINFRA 51027 LASTRO DE BRITA (OBRAS CIVIS) m3 3,59                116,78 BDI 1 140,99 506,15 RA

1.5.10. SINAPI INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V - -                       -   BDI 1 - 39.819,47 RA

1.5.10.1. SINAPI CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO - -                       -   BDI 1 - 439,00 RA

1.5.10.1.1. GOINFRA 70303 BOTOEIRA "LIGA-DESLIGA" DE EMBUTIR Un 10,00                  36,36 BDI 1 43,90 439,00 RA

1.5.10.2. SINAPI ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS - -                       -   BDI 1 - 13.918,95 RA

1.5.10.2.1. Composição 10 PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38 X 38 MM, CHAPA 22 m 144,30                  73,36 BDI 1 88,57 12.780,65 RA

1.5.10.2.2. GOINFRA 71194
ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 

25MM
M 55,43                    5,26 BDI 1 6,35 351,98 RA

1.5.10.2.3. GOINFRA 71195
ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 

32MM
M 63,37                    6,73 BDI 1 8,13 515,20 RA

1.5.10.2.4. GOINFRA 70710 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40CM COM TAMPA E DRENO BRITA Un 2,00                112,28 BDI 1 135,56 271,12 RA

1.5.10.3. SINAPI CABOS E FIOS CONDUTORES - -                       -   BDI 1 - 9.312,52 RA

1.5.10.3.1. SINAPI 91928

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 738,12                    5,83 BDI 1 7,04 5.196,36 RA

1.5.10.3.2. SINAPI 91933

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 238,48                  14,30 BDI 1 17,26 4.116,16 RA

1.5.10.4. SINAPI ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES - -                       -   BDI 1 - 16.149,00 RA
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1.5.10.4.1. Composição 06

Luminária de alumínio para quadra poliesportiva, refletor 17" com gradil 

aramado e base E40

para lâmpada de luz mista 500W; fornecimento e instalação

0 30,00                445,87 BDI 1 538,30 16.149,00 RA

1.5.11. SINAPI SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) - -                       -   BDI 1 - 15.323,07 RA

1.5.11.0.1. GOINFRA 71380 HASTE REV.COBRE(COPPERWELD)  3/4" X 2,40 M C/CONECTOR Un 18,00                  34,69 BDI 1 41,88 753,84 RA

1.5.11.0.2. SINAPI 98111
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, 

DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020
UN 6,00                  21,28 BDI 1 25,69 154,14 RA

1.5.11.0.3. SINAPI 96977
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017
M 136,86                  46,02 BDI 1 55,56 7.603,94 RA

1.5.11.0.4. SINAPI 96971
CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017
M 180,19                  26,51 BDI 1 32,01 5.767,88 RA

1.5.11.0.5. GOINFRA 71016 CONECTOR DE COMPRESSÃO FORMATO H PARA CABO 25 A 70 MM2 un 12,00                  14,54 BDI 1 17,55 210,60 RA

1.5.11.0.6. GOINFRA 70282 BASE METÁLICA PARA MASTRO 1.1/2" Un 1,00                  95,83 BDI 1 115,70 115,70 RA

1.5.11.0.7. GOINFRA 71831 PARA RAIOS FRANKLIM 4 PONTAS Un 1,00                119,50 BDI 1 144,27 144,27 RA

1.5.11.0.8. SINAPI 91863

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 36,00                    6,83 BDI 1 8,25 297,00 RA

1.5.11.0.9. SINAPI 95778

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO 

GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

UN 6,00                  21,13 BDI 1 25,51 153,06 RA

1.5.11.0.10. Composição 13 PRESILHA EM LATÃO PARA FIXAÇÃO DE CABO DE COBRE #16mm² und 56,00                    1,81 BDI 1 2,19 122,64 RA

1.5.12. SINAPI SERVIÇOS COMPLEMENTARES - -                       -   BDI 1 - 6.127,72 RA

1.5.12.0.1. GOINFRA 271103
CONJUNTO PARA VOLEIBOL EM FERRO GALVANIZADO COM PINTURA (2 

SUPORTES)
CJ 1,00             1.214,45 BDI 1 1.466,21 1.466,21 RA

1.5.12.0.2. GOINFRA 180316 CORRIMÃO/TUBO INDUSTRIAL C-1 m 4,39                  62,28 BDI 1 75,19 330,08 RA

1.5.12.0.3. GOINFRA 270210

PLANTIO GRAMA ESMERALDA PLACA C/ M.O. IRRIG., ADUBO,TERRA 

VEGETAL (O.C.) A<11.

000,00M2

m2 323,00                  11,11 BDI 1 13,41 4.331,43 RA

1.5.13. SINAPI PORTÃO E GRADIL METÁLICO - -                       -   BDI 1 - 17.129,88 RA

1.5.13.0.1. GOINFRA 270621

ALAMBRADO EM TUBO INDUSTRIAL 2"#2,28 E TELA MALHA 4" FIO 12 

(QUADRA ESPORTE

EXISTENTE) SEM PINTURA

m2 107,07                114,72 BDI 1 138,50 14.829,20 RA

1.5.13.0.2. GOINFRA 180305 PORTAO DE TELA E CANO GALVANIZ. PT 9 C/FERRAGENS m2 4,20                453,72 BDI 1 547,78 2.300,68 RA

1.5.14. SINAPI LIMPEZA FINAL - -                       -   BDI 1 - 1.869,93 RA

1.5.14.0.1. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) m2 789,00                    1,96 BDI 1 2,37 1.869,93 RA

1.5.15. SINAPI EQUIPAMENTOS - -                       -   BDI 1 - 20.964,60 RA

12 / 76

Usuario
Carimbo



I

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

0 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

06-21 (N DES.) CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS 20,73% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

669.442,08 

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R

SO

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

0 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS

GOIANIA PIRENÓPOLIS-GO

CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS

1.5.15.0.1. SINAPI-I 25400
PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL DE *1,80 X 

1,20* M, COM ARO DE METAL E REDE (SEM SUPORTE DE FIXACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
UN    1,00             1.287,56 BDI 1 1.554,47 1.554,47 CP

1.5.15.0.2. GOINFRA 271105

TRAVES EM FERRO GALVANIZADO PARA CAMPO DE FUTEBOL 

(ASSENT./PINTADAS) 7,32X2,

44M - 2 UNID.

CJ 1,00             8.069,53 BDI 1 9.742,34 9.742,34 CP

1.5.15.0.3. GOINFRA 270890

SUPORTE ARTICULÁVEL EM TUBO INDUSTRIAL PARA TABELA BASQUETE 

(ASSENT./

PINTADOS)- 2 UNID.

CJ 1,00             8.007,78 BDI 1 9.667,79 9.667,79 CP

Encargos sociais:

Observações:

Local Responsável Técnico

Nome: Michele De Melo Cintra

CREA/CAU: Engenheira Civil - CREA 25.337/D - GO
Data ART/RRT: 1020210186399

terça-feira, 24 de agosto de 2021

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Declaro que verifiquei e atesto que a especificidade local justifica a manutenção do item como "AS" (atribuído São Paulo) no custo unitário das composições do SINAPI.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

PIRENÓPOLIS-GO

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

13 / 76

Usuario
Carimbo



PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRENÓPOLIS-GO

ENGENHEIRO(A) CIVIL: MICHELE DE MELO CINTRA

CREA: 25.337/D-GO

1.1.

ITEM SERVIÇO GOINFRA 21301 m2

1.1.0.0.1. 5,20

QUANTIDADE (UND) ALTURA ( M) COMPRIMENTO  ( M) TOTAL

1,00 1,50 2,40 5,20

1,00 1,00 1,60

OBSERVAÇÃO:

ITEM SERVIÇO SINAPI-I 10776 MES   

1.1.0.0.2. 5,00

TOTAL

5,00

OBSERVAÇÃO:

ITEM SERVIÇO SINAPI-I 10777 MES   

1.1.0.0.3. 5,00

TOTAL

5,00

OBSERVAÇÃO:

ITEM SERVIÇO GOINFRA 20701 m2

1.1.0.0.4. 114,10

TOTAL

114,10 114,10

OBSERVAÇÃO:

1.3.

ITEM SERVIÇO GOINFRA 20202 m2

1.3.0.0.1. 1192,44

TOTAL

QUADRA 869,44 869,44

GRAMA 323,00 323,00

OBSERVAÇÃO:

ITEM SERVIÇO GOINFRA 41140 m2

1.3.0.0.2. 1192,44

TOTAL

QUADRA 869,44 869,44

REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA

LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO

MOVIMENTO DE TERRA

RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO

LOCACAO DE CONTAINER 2,30  X  6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E 

MODELO 01

SERVIÇOS PRELIMINARES

MEMÓRIA DE CÁLCULO
OBRA: AMPLIAÇÃO DE 04 QUADRAS ESPORTIVAS NO BAIRRO DO CARMO, NO COMPLEXO ESPORTIVO E, NOS POVOADOS DE RADIOLÂDIA DE GOIANÓPOLIS, ONDE SERÃO 

IMPLATADOS VEESTIÁRIOS E COBERTURA DE QUADRS ESPORTIVAS.

PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 



GRAMA 323,00 323,00

OBSERVAÇÃO:

0

ITEM SERVIÇO Composição 18 M

1.4.1.1.1. 48,00

QUANTIDADE PROFUNDIDADE (M) TOTAL

8,00 6,00 48,00

OBSERVAÇÃO:

ITEM SERVIÇO GOINFRA 50901 m3

1.4.1.1.2. 0,95

VOLUME DE CONCRETO TOTAL

0,95 0,95

OBSERVAÇÃO:

ITEM SERVIÇO GOINFRA 220050 m2

1.4.1.1.3. 0,11

AREA PROFUNDIDADE (M) TOTAL

2,16 0,05 0,11

OBSERVAÇÃO:

ITEM SERVIÇO GOINFRA 51009 m2

1.4.1.1.4. 6,48

FORMA TOTAL

6,48 6,48

OBSERVAÇÃO:

ITEM SERVIÇO GOINFRA 60314 Kg

1.4.1.1.5. 14,73

AÇO 5 TOTAL

14,73 14,73

OBSERVAÇÃO:

ITEM SERVIÇO GOINFRA 51030 m3

1.4.1.1.6. 0,95

CONCRETO TOTAL

0,95 0,95

OBSERVAÇÃO:

ITEM SERVIÇO GOINFRA 60801 m3

1.4.1.1.7. 0,95

CONCRETO TOTAL

ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)

PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA

LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS)

ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS)

LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO SEM IMPERMEAB. 1:3:6 ESP= 5CM (BASE)

FORMA TABUA PINHO P/FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS)

VESTIÁRIOS

FUNDAÇÕES
BLOCOS E ESTACAS

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, 



0,95 0,95

OBSERVAÇÃO:

1.4.1.2.

ITEM SERVIÇO GOINFRA 40101 m3

1.4.1.2.1. 1,04

VOLUME DE CONCRETO TOTAL

1,04 1,04

OBSERVAÇÃO:

ITEM SERVIÇO GOINFRA 220050 m2

1.4.1.2.2. 0,15

AREA PROFUNDIDADE (M) TOTAL

3,03 0,05 0,15

OBSERVAÇÃO:

ITEM SERVIÇO GOINFRA 60214 m2

1.4.1.2.3. 11,08

VIGAS BALDRAMES TOTAL

11,08

11,08

OBSERVAÇÃO:

ITEM SERVIÇO GOINFRA 52014 Kg

1.4.1.2.4. 19,18

PILARES AÇO 5 VIGAS BALDRAMES TOTAL

19,18

19,18

OBSERVAÇÃO:

ITEM SERVIÇO GOINFRA 52004 Kg

1.4.1.2.5. 46,64

VIGAS BALDRAMES TOTAL

46,64

46,64

OBSERVAÇÃO:

ITEM SERVIÇO GOINFRA 51030 m3

1.4.1.2.6. 1,04

VIGAS BALDRAMES TOTAL

1,04

1,04

OBSERVAÇÃO:

ITEM SERVIÇO GOINFRA 51055 m3

PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA

FORMA CH.COMPENSADA PLASTIF.12 MM-VIGA/PILAR U=1V-(O.C)

ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)

ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)

VIGAS BALDRAMES

ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS)

LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO SEM IMPERMEAB. 1:3:6 ESP= 5CM (BASE)



1.4.1.2.7. 1,04

VIGAS BALDRAMES TOTAL

1,04

1,04

OBSERVAÇÃO:

ITEM SERVIÇO SINAPI 94319 M3

1.4.1.2.8. 4,43

TOTAL

ÁREA ALTURA 4,43

20,12 0,22

OBSERVAÇÃO:

1.4.2.1.

ITEM SERVIÇO GOINFRA 60214 m2

1.4.2.1.1. 17,84

VIGAS DE RESPALDO TOTAL

17,84

17,84

OBSERVAÇÃO:

ITEM SERVIÇO GOINFRA 60314 Kg

1.4.2.1.2. 16,55

VIGAS DE RESPALDO TOTAL

16,55

16,55

OBSERVAÇÃO:

ITEM SERVIÇO GOINFRA 60304 Kg

1.4.2.1.3. 42,55

VIGAS DE RESPALDO TOTAL

42,55

42,55

OBSERVAÇÃO:

ITEM SERVIÇO GOINFRA 60517 m3

1.4.2.1.4. 0,89

VIGAS DE RESPALDO TOTAL

0,89

ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)

PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA

SUPERESTRUTURA

VIGAS DE RESPALDO

FORMA CH.COMPENSADA PLASTIF.12 MM-VIGA/PILAR U=1V-(O.C)

ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)

LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (O.C.)

ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016



0,89

OBSERVAÇÃO:

ITEM SERVIÇO GOINFRA 60801 m3

1.4.2.1.5. 0,89

VIGAS DE RESPALDO TOTAL

0,89

0,89

OBSERVAÇÃO:

1.4.2.2.

ITEM SERVIÇO Composição 15 m²

1.4.2.2.1. 20,47

LAJES TOTAL

20,47

20,47

OBSERVAÇÃO:

1.4.2.3.

ITEM SERVIÇO GOINFRA 60305 Kg

1.4.2.3.1. 67,36

PILARES TOTAL

67,36

67,36

OBSERVAÇÃO:

ITEM SERVIÇO GOINFRA 60314 Kg

1.4.2.3.2. 24,27

PILARES TOTAL

24,27

24,27

OBSERVAÇÃO:

ITEM SERVIÇO GOINFRA 60517 m3

1.4.2.3.3. 0,79

PILARES TOTAL

0,79

0,79

OBSERVAÇÃO:

ITEM SERVIÇO GOINFRA 60801 m3

ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)

PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA

LAJE

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA 

PILARES

ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)

LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS)



1.4.2.3.4. 0,79

PILARES TOTAL

0,79

0,79

OBSERVAÇÃO:

ITEM SERVIÇO GOINFRA 60214 m2

1.4.2.3.5. 16,63

PILARES TOTAL

16,63

16,63

OBSERVAÇÃO:

1.4.2.4.

ITEM SERVIÇO GOINFRA 60010 m3

1.4.2.4.1. 0,88

IDENTIFICAÇÃO JANELA 
COMPRIMENTO DA 

CONTRAVERGA
ALTURA TOTAL

2XJ1 1,20 1,68 0,15 0,88

2XJ1 1,20 1,68

2XP1 1,80 2,52

OBSERVAÇÃO:

1.4.3.

ITEM SERVIÇO GOINFRA 100160 m2

1.4.3.0.1. 103,63

PERIMETRO ALTURA ABERTURAS AREA TOTAL

27,50 3,15 4,26 82,37 103,63

21,27 1,00 21,27

OBSERVAÇÃO:

ITEM SERVIÇO SINAPI 93201 M

1.4.3.0.2. 27,50

PERIMETRO TOTAL

27,50 27,50

OBSERVAÇÃO:

1.4.4.

1.4.4.1.

ITEM SERVIÇO Composição 16 und

1.4.4.1.1. 2,00

ESQUADRIAS

PORTAS DE MADEIRA

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, 

ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS -  ARG. (1CALH:4ARML+100KG

FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. 

FORMA CH.COMPENSADA PLASTIF.12 MM-VIGA/PILAR U=1V-(O.C)

CONCRETO ARMADO - VERGAS E CONTRAVERGAS

VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA

LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS)

SISTEMAS DE VEDAÇÃO VERTICAL



IDENTIFICAÇÃO QUANTIDADE TOTAL

P1 2,00 2,00

OBSERVAÇÃO:

1.4.4.2.

ITEM SERVIÇO GOINFRA 230176 un

1.4.4.2.1. 14,00

BARRA/BANHEIRO QUANTIDADE DE BANHEIRO PNE TOTAL

7,00 2,00 14,00

OBSERVAÇÃO:

ITEM SERVIÇO SINAPI 100705 UN

1.4.4.2.2. 2,00

QUANTIDADE DE BANHEIRO TOTAL

2,00 2,00

OBSERVAÇÃO:

1.4.4.3.

ITEM SERVIÇO GOINFRA 180115 m2

1.4.4.3.1. 0,48

IDENTIFICAÇÃO AREA (M²) QUANTIDADE TOTAL TOTAL

J1 0,24 2,00 0,48 0,48

OBSERVAÇÃO:

ITEM SERVIÇO SINAPI 101965 M

1.4.4.3.2. 0,18

IDENTIFICAÇÃO AREA (M²) QUANTIDADE TOTAL TOTAL

J1 0,09 2,00 0,18 0,18

OBSERVAÇÃO:

1.4.4.4.

ITEM SERVIÇO GOINFRA 190104 m2

1.4.4.4.1. 0,48

IDENTIFICAÇÃO AREA (M²) QUANTIDADE TOTAL TOTAL

J1 0,24 2,00 0,48 0,48

OBSERVAÇÃO:

1.4.5.

ITEM SERVIÇO Composição 17 m²

1.4.5.0.1. 20,47

LAJES TOTAL

IMPERMEABILIZAÇÃO

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO 

DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM

PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM 

VIDRO

VIDRO LISO 6 MM - COLOCADO

BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 80 CM

TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019

JANELAS

ESQUADRIA ALUMÍNIO ANODIZADO MÁXIMO AR C/FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.)

FERRAGENS E ACESSÓRIOS 



20,47

20,47

OBSERVAÇÃO:

ITEM SERVIÇO SINAPI 98557 M2

1.4.5.0.2. 19,80

METRAGEM DE VIGA BALDRAME
PERIMETRO DA VIGA BALDRAME 

(12X30)
AREA M² TOTAL

27,50 0,72 19,80 19,80

OBSERVAÇÃO:

1.4.6.

ITEM SERVIÇO GOINFRA 200140 m2

1.4.6.0.1. 83,99

PERIMETRO AREA DE ALVENARIA ABERTURA AREA TOTAL

21,27 4,15 4,26 83,99 83,99

OBSERVAÇÃO:

ITEM SERVIÇO GOINFRA 200101 m2

1.4.6.0.2. 99,00

PERIMETRO ALTURA ABERTURA AREA TOTAL

32,78 3,15 4,26 99,00 99,00

OBSERVAÇÃO:

ITEM SERVIÇO GOINFRA 200201 m2

1.4.6.0.3. 52,67

PERIMETRO ALTURA ABERTURA AREA TOTAL

32,78 1,70 3,06 52,67 52,67

OBSERVAÇÃO:

ITEM SERVIÇO GOINFRA 200504 m2

1.4.6.0.4. 130,32

AREA M² TOTAL

CHAPISCO INTERNO + CHAPISCO 

EXTERNO - EMBOÇO
130,32 130,32

OBSERVAÇÃO:

ITEM SERVIÇO GOINFRA 201302 m2

1.4.6.0.5. 52,67

AREA M² TOTAL

52,67 52,67

REBOCO PAULISTA A13 (1 CALH:3 ARMLC+100kgCI/M3)

REVESTIMENTO COM CERÂMICA

CHAPISCO COMUM EM FACHADA

CHAPISCO COMUM

EMBOÇO (1CI:4 ARML)

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018

REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO



OBSERVAÇÃO:

1.4.7.

ITEM SERVIÇO GOINFRA 220061 m2

1.4.7.0.1. 19,44

AREA M² TOTAL

19,44 19,44

OBSERVAÇÃO:

ITEM SERVIÇO GOINFRA 51027 m3

1.4.7.0.2. 1,56

AREA (M²) ESPESSURA TOTAL

19,44 0,080 1,56

OBSERVAÇÃO:

1.4.8.

ITEM SERVIÇO GOINFRA 260601 m2

1.4.8.0.1. 83,99

AREA M² TOTAL

83,99 83,99

OBSERVAÇÃO:

ITEM SERVIÇO GOINFRA 261000 m2

1.4.8.0.2. 66,80

AREA TETO M² AREA M² TOTAL

20,47 46,33 66,80

OBSERVAÇÃO:

ITEM SERVIÇO GOINFRA 210515 m2

1.4.8.0.3. 20,47

AREA M² TOTAL

20,47 20,47

OBSERVAÇÃO:

ITEM SERVIÇO GOINFRA 261560 m2

1.4.8.0.4. 7,56

IDENTIFICAÇÃO AREA M² QUANTIDADE AREA TOTAL TOTAL

P1 1,89 2,00 3,78 7,56

OBSERVAÇÃO:

ITEM SERVIÇO GOINFRA 261300 m2

PINTURA ESMALTE SINTETICO 2 DEMÃOS EM ESQ. MADEIRA

PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR

GESSO CORRIDO EM TETO

LASTRO DE BRITA (OBRAS CIVIS)

PINTURA

PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO

SISTEMAS DE PISOS

PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=7 CM



1.4.8.0.5. 46,33

AREA PAREDE M² TOTAL

46,33 46,33

OBSERVAÇÃO:

1.4.9.

1.4.9.1.

ITEM SERVIÇO GOINFRA 81003 M

1.4.9.1.1. 21,66

QUANTIDADE (M) TOTAL

21,66 21,66

OBSERVAÇÃO:

ITEM SERVIÇO GOINFRA 81004 m

1.4.9.1.2. 0,85

QUANTIDADE (M) TOTAL

0,85 0,85

OBSERVAÇÃO:

ITEM SERVIÇO GONFRA-MAT H269 m

1.4.9.1.3. 10,67

QUANTIDADE (M) TOTAL

10,67 10,67

OBSERVAÇÃO:

ITEM SERVIÇO GOINFRA 81006 m

1.4.9.1.4. 10,02

QUANTIDADE (M) TOTAL

10,02 10,02

OBSERVAÇÃO:

ITEM SERVIÇO SINAPI-I 9866 M     

1.4.9.1.5. 0,28

QUANTIDADE (M) TOTAL

0,28 0,28

OBSERVAÇÃO:

ITEM SERVIÇO GOINFRA 81321 Un

1.4.9.1.6. 9,00

QUANTIDADE (M) TOTAL

TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 mm

TUBO PVC, ROSCAVEL, 1", AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM

TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 25 mm

TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 32 mm

TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 20 MM

EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS

INSTALAÇÃO HIDRÁULICA

TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC



9,00 9,00

OBSERVAÇÃO:

ITEM SERVIÇO GOINFRA 81320 Un

1.4.9.1.7. 4,00

QUANTIDADE (M) TOTAL

4,00 4,00

OBSERVAÇÃO:

ITEM SERVIÇO GOINFRA 81322 Un

1.4.9.1.8. 4,00

QUANTIDADE (M) TOTAL

4,00 4,00

OBSERVAÇÃO:

ITEM SERVIÇO GOINFRA 81324 Un

1.4.9.1.9. 5,00

QUANTIDADE (M) TOTAL

5,00 5,00

OBSERVAÇÃO:

ITEM SERVIÇO GOINFRA 81402 Un

1.4.9.1.10. 2,00

QUANTIDADE (M) TOTAL

2,00 2,00

OBSERVAÇÃO:

ITEM SERVIÇO GOINFRA 81405 Un

1.4.9.1.11. 4,00

QUANTIDADE (M) TOTAL

4,00 4,00

OBSERVAÇÃO:

ITEM SERVIÇO GOINFRA 81179 Un

1.4.9.1.12. 3,00

QUANTIDADE (M) TOTAL

3,00 3,00

OBSERVAÇÃO:

ITEM SERVIÇO GOINFRA 81369 Un

1.4.9.1.13. 2,00

QUANTIDADE (M) TOTAL

JOELHO 90 GRAUS SOLD. C/BUCHA LATAO 25 X 3/4"

TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm

TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm

BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 25 mm

JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 20 MM

JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM (1")

JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 mm (MARROM)



2,00 2,00

OBSERVAÇÃO:

ITEM SERVIÇO GOINFRA 81361 Un

1.4.9.1.14. 2,00

QUANTIDADE (M) TOTAL

2,00 2,00

OBSERVAÇÃO:

ITEM SERVIÇO GOINFRA 81131 Un

1.4.9.1.15. 1,00

QUANTIDADE (M) TOTAL

1,00 1,00

OBSERVAÇÃO:

ITEM SERVIÇO GOINFRA 81066 Un

1.4.9.2.4. 2,00

QUANTIDADE (M) TOTAL

2,00 2,00

OBSERVAÇÃO:

ITEM SERVIÇO GOINFRA 80564 un

1.4.9.2.11. 2,00

QUANTIDADE (M) TOTAL

2,00 2,00

OBSERVAÇÃO:

1.4.9.2.

ITEM SERVIÇO GOINFRA 80975 Un

1.4.9.2.1. 1,00

QUANTIDADE (M) TOTAL

1,00 1,00

OBSERVAÇÃO:

ITEM SERVIÇO GOINFRA 81069 Un

1.4.9.2.2. 6,00

QUANTIDADE (M) TOTAL

6,00 6,00

OBSERVAÇÃO:

ITEM SERVIÇO GOINFRA 81067 Un

ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA/ROSCA P/REG.50X11/2"

ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA E ROSCA P/REG.25X3/4"

SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL ( SANFONADO) EM PVC CROMADO PARA LAVATORIO

REGISTROS E OUTROS

REGISTRO DE ESFERA DIAM.1/2"

JOELHO REDUCAO 90 GRAUS SOLD./ROSCA 25 X 1/2"

LUVA SOLDAVEL C/ROSCA DIAMETRO 25 X 3/4"



1.4.9.2.3. 2,00

QUANTIDADE (M) TOTAL

2,00 2,00

OBSERVAÇÃO:

ITEM SERVIÇO GOINFRA 81066 Un

1.4.9.2.4. 7,00

QUANTIDADE (M) TOTAL

7,00 7,00

OBSERVAÇÃO:

ITEM SERVIÇO GOINFRA 80929 Un

1.4.9.2.5. 2,00

QUANTIDADE (M) TOTAL

2,00 2,00

OBSERVAÇÃO:

ITEM SERVIÇO GOINFRA 80927 Un

1.4.9.2.6. 1,00

QUANTIDADE (M) TOTAL

1,00 1,00

OBSERVAÇÃO:

ITEM SERVIÇO GOINFRA 80926 Un

1.4.9.2.7. 3,00

QUANTIDADE (M) TOTAL

3,00 3,00

OBSERVAÇÃO:

ITEM SERVIÇO GOINFRA 80517 Un

1.4.9.2.8. 2,00

QUANTIDADE (M) TOTAL

2,00 2,00

OBSERVAÇÃO:

ITEM SERVIÇO SINAPI-I 6140 UN    

VÁLVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO CROMADO

REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1.1/2"

REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1"

REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4"

ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA E ROSCA P/REG.32X1"

ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA E ROSCA P/REG.25X3/4"



1.4.9.2.9. 2,00

QUANTIDADE (M) TOTAL

2,00 2,00

OBSERVAÇÃO:

ITEM SERVIÇO GOINFRA 80556 Un

1.4.9.2.10. 2,00

QUANTIDADE (M) TOTAL

2,00 2,00

OBSERVAÇÃO:

ITEM SERVIÇO GOINFRA 80564 un

1.4.9.2.11. 2,00

QUANTIDADE (M) TOTAL

2,00 2,00

OBSERVAÇÃO:

ITEM SERVIÇO GOINFRA 80580 Un

1.4.9.2.12. 2,00

QUANTIDADE (M) TOTAL

2,00 2,00

OBSERVAÇÃO:

ITEM SERVIÇO GOINFRA 80946 Un

1.4.9.2.13. 2,00

QUANTIDADE (M) TOTAL

2,00 2,00

OBSERVAÇÃO:

ITEM SERVIÇO SINAPI-I 11869 UN    

1.4.9.2.14. 1,00

QUANTIDADE (M) TOTAL

1,00 1,00

OBSERVAÇÃO:

ITEM SERVIÇO GOINFRA 81811 Un

1.4.9.2.15. 1,00

QUANTIDADE (M) TOTAL

1,00 1,00

OBSERVAÇÃO:

ITEM SERVIÇO GOINFRA 81815 Un

1.4.9.2.16. 1,00

QUANTIDADE (M) TOTAL

1,00 1,00

CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 1500 LITROS, COM TAMPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

HIDROMETRO DIAM.RAMAL = 25 MM VAZAO =1,5  A 3 M3

KIT CAVALETE D=25MM P/HIDRÔMETRO 1,5-3,0-5,0 M3/MURETA/CAIXA

SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL ( SANFONADO) EM PVC CROMADO PARA LAVATORIO

VALVULA P/LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1"

REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA DIAM.3/4"

BOLSA DE LIGACAO EM PVC FLEXIVEL PARA VASO SANITARIO 1.1/2 " (40 MM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

LIGAÇÃO FLEXÍVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE)



OBSERVAÇÃO:

ITEM SERVIÇO GOINFRA 81043 Un

1.4.9.2.17. 1,00

QUANTIDADE (M) TOTAL

1,00 1,00

OBSERVAÇÃO:

ITEM SERVIÇO GOINFRA 81041 Un

1.4.9.2.18. 1,00

QUANTIDADE (M) TOTAL

1,00 1,00

OBSERVAÇÃO:

ITEM SERVIÇO SINAPI 94783 UN

1.4.9.2.19. 1,00

QUANTIDADE (M) TOTAL

1,00 1,00

OBSERVAÇÃO:

1.4.9.3.

ITEM SERVIÇO GOINFRA 80503 un

1.4.9.3.1. 2,00

QUANTIDADE (M) TOTAL

2,00 2,00

OBSERVAÇÃO:

ITEM SERVIÇO GOINFRA 80570 Un

1.4.9.3.2. 2,00

QUANTIDADE (M) TOTAL

2,00 2,00

OBSERVAÇÃO:

ITEM SERVIÇO GOINFRA 80543 un

1.4.9.3.3. 2,00

QUANTIDADE (M) TOTAL

VASO SANITÁRIO PARA P.N.E. SEM ABERTURA FRONTAL

TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2"

LAVATÓRIO DE CANTO SEM COLUNA

ADAPTAD.PVC SOLD.LONGO C/FLANGES LIVRES P/CX.DAGUA 25X3/4"

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN  20 MM X 1/2 , INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

LOUÇAS E METAIS

ADAPTAD.PVC SOLD.LONGO C/FLANGES LIVRES P/ CX.DAGUA 50X1.1/2



2,00 2,00

OBSERVAÇÃO:

ITEM SERVIÇO GOINFRA 80721 Un

1.4.9.3.4. 2,00

QUANTIDADE (M) TOTAL

2,00 2,00

OBSERVAÇÃO:

ITEM SERVIÇO GOINFRA 80741 Un

1.4.9.3.5. 2,00

QUANTIDADE (M) TOTAL

2,00 2,00

OBSERVAÇÃO:

ITEM SERVIÇO SINAPI 95544 UN

1.4.9.3.6. 2,00

QUANTIDADE (M) TOTAL

2,00 2,00

OBSERVAÇÃO:

ITEM SERVIÇO GOINFRA 80732 Un

1.4.9.3.7. 2,00

QUANTIDADE (M) TOTAL

2,00 2,00

OBSERVAÇÃO:

ITEM SERVIÇO GOINFRA 80532 Un

1.4.9.3.8. 2,00

QUANTIDADE (M) TOTAL

2,00 2,00

OBSERVAÇÃO:

1.4.10.

1.4.10.1.

ITEM SERVIÇO GOINFRA 81733 Un

1.4.10.1.1. 2,00

QUANTIDADE (M) TOTAL

2,00 2,00

OBSERVAÇÃO:

ITEM SERVIÇO GOINFRA 81730 Un

1.4.10.1.2. 4,00

CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 100 MM

CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM

PORTA TOALHA HASTE LONGA EM METAL/ACABAMENTO CROMADO

PORTA PAPEL HIGIÊNICO EM METAL/ACABAMENTO CROMADO

INSTALAÇÃO SANITÁRIA

TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC

CHUVEIRO ELÉTRICO EM PVC COM BRAÇO METÁLICO

SABONETEIRA EM METAL / ACABAMENTO CROMADO

PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020



QUANTIDADE (M) TOTAL

4,00 4,00

OBSERVAÇÃO:

ITEM SERVIÇO GOINFRA 81924 Un

1.4.10.1.3. 1,00

QUANTIDADE (M) TOTAL

1,00 1,00

OBSERVAÇÃO:

ITEM SERVIÇO GOINFRA 81921 Un

1.4.10.1.4. 2,00

QUANTIDADE (M) TOTAL

2,00 2,00

OBSERVAÇÃO:

ITEM SERVIÇO GOINFRA 81922 Un

1.4.10.1.5. 4,00

QUANTIDADE (M) TOTAL

4,00 4,00

OBSERVAÇÃO:

ITEM SERVIÇO GOINFRA 81938 Un

1.4.10.1.6. 1,00

QUANTIDADE (M) TOTAL

1,00 1,00

OBSERVAÇÃO:

ITEM SERVIÇO GOINFRA 81936 Un

1.4.10.1.7. 2,00

QUANTIDADE (M) TOTAL

2,00 2,00

OBSERVAÇÃO:

ITEM SERVIÇO GOINFRA 81927 Un

1.4.10.1.8. 2,00

QUANTIDADE (M) TOTAL

2,00 2,00

OBSERVAÇÃO:

ITEM SERVIÇO GOINFRA 81973 Un

1.4.10.1.9. 2,00

QUANTIDADE (M) TOTAL

2,00 2,00

JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM

JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 mm

JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM

JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM

JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM

JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM

JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM



OBSERVAÇÃO:

ITEM SERVIÇO GOINFRA 82230 Un

1.4.10.1.10. 2,00

QUANTIDADE (M) TOTAL

2,00 2,00

OBSERVAÇÃO:

ITEM SERVIÇO GOINFRA 82304 m

1.4.10.1.11. 12,49

QUANTIDADE (M) TOTAL

12,49 12,49

OBSERVAÇÃO:

ITEM SERVIÇO GOINFRA 82301 m

1.4.10.1.12. 9,91

QUANTIDADE (M) TOTAL

9,91 9,91

OBSERVAÇÃO:

ITEM SERVIÇO GOINFRA 82302 m

1.4.10.1.13. 5,44

QUANTIDADE (M) TOTAL

5,44 5,44

OBSERVAÇÃO:

1.4.10.2.

ITEM SERVIÇO SINAPI-I 11717 UN    

1.4.10.2.1. 2,00

QUANTIDADE (M) TOTAL

2,00 2,00

OBSERVAÇÃO:

ITEM SERVIÇO GOINFRA 81679 Un

1.4.10.2.2. 2,00

QUANTIDADE (M) TOTAL

2,00 2,00

OBSERVAÇÃO:

ITEM SERVIÇO GOINFRA 81829 m2

1.4.10.2.3. 0,72

AREA (M²) QUANTIDADE (M) TOTAL

0,36 2,00 0,72

OBSERVAÇÃO:

CAIXA DE INSPEÇÃO - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM

TUBO SOLD. P/ESGOTO DIAM. 50 MM

CAIXAS E ACESSÓRIOS

CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

CORPO RALO SIFONADO CONICO DIAM. 100 X 40

TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM

TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAM. 100 MM

TUBO SOLD.P/ESGOTO DIAM. 40 MM



ITEM SERVIÇO Composição 03 L

1.4.10.2.4. 4540,00

TOTAL

QUANTIDADE (M³) 4540,00

4,54

OBSERVAÇÃO:

ITEM SERVIÇO Composição 04 L

1.4.10.2.5. 750,00

TOTAL

QUANTIDADE (M³) 750,00

0,75

OBSERVAÇÃO:

1.4.11.

1.4.11.1.

ITEM SERVIÇO SINAPI 89578 M

1.4.11.1.1. 8,70

TOTAL

QUANTIDADE (M³) 8,70

8,70

OBSERVAÇÃO:

ITEM SERVIÇO SINAPI 89584 UN

1.4.11.1.2. 4,00

TOTAL

QUANTIDADE (M³) 4,00

4,00

OBSERVAÇÃO:

1.4.11.2.

ITEM SERVIÇO GOINFRA 81679 Un

1.4.11.2.1. 2,00

TOTAL

QUANTIDADE (M³) 2,00

2,00

OBSERVAÇÃO:

1.4.12.

1.4.12.1.

ITEM SERVIÇO GOINFRA 81936 Un

CAIXAS E ACESSÓRIOS

CORPO RALO SIFONADO CONICO DIAM. 100 X 40

VENTILAÇÃO

TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC

DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO

SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO



1.4.12.1.1. 2,00

TOTAL

QUANTIDADE (M³) 2,00

2,00

OBSERVAÇÃO:

ITEM SERVIÇO GOINFRA 82302 m

1.4.12.1.2. 6,60

TOTAL

QUANTIDADE (M³) 6,60

6,60

OBSERVAÇÃO:

ITEM SERVIÇO GOINFRA 81885 Un

1.4.12.1.3. 2,00

TOTAL

QUANTIDADE (M³) 2,00

2,00

OBSERVAÇÃO:

1.4.13.

1.4.13.1.

ITEM SERVIÇO SINAPI 101880 UN

1.4.13.1.1. 1,00

TOTAL

QUANTIDADE 1,00

1,00

OBSERVAÇÃO:

ITEM SERVIÇO SINAPI 101946 UN

1.4.13.1.2. 1,00

TOTAL

QUANTIDADE 1,00

1,00

OBSERVAÇÃO:

ITEM SERVIÇO GOINFRA 71824 Un

1.4.13.1.3. 1,00

TOTAL

QUANTIDADE 1,00

1,00

OBSERVAÇÃO:

ITEM SERVIÇO GOINFRA 71171 Un

PADRÃO TRIFASICO 35 MM H=7 METROS

INTALAÇÕES ELETRICA

CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM 

QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E 

JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM

TUBO SOLD. P/ESGOTO DIAM. 50 MM

TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 MM



1.4.13.1.4. 5,00

TOTAL

QUANTIDADE 5,00

5,00

OBSERVAÇÃO:

ITEM SERVIÇO GOINFRA 71172 Un

1.4.13.1.5. 1,00

TOTAL

QUANTIDADE 1,00

1,00

OBSERVAÇÃO:

ITEM SERVIÇO GOINFRA 71450 Un

1.4.13.1.6. 8,00

TOTAL

QUANTIDADE 8,00

8,00

OBSERVAÇÃO:

ITEM SERVIÇO GOINFRA 71184 Un

1.4.13.1.7. 1,00

TOTAL

QUANTIDADE 1,00

1,00

OBSERVAÇÃO:

1.4.13.2.

ITEM SERVIÇO SINAPI 91845 M

1.4.13.2.1. 5,55

TOTAL

QUANTIDADE 5,55

5,55

OBSERVAÇÃO:

ITEM SERVIÇO SINAPI 91847 M

1.4.13.2.2. 6,34

TOTAL

QUANTIDADE 6,34

6,34

OBSERVAÇÃO:

ITEM SERVIÇO SINAPI 91937 UN

1.4.13.2.3. 4,00

TOTAL

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA

DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA

ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A

DISJUNTOR MONOPOLAR DE 35 A 50-A



QUANTIDADE 4,00

4,00

OBSERVAÇÃO:

ITEM SERVIÇO GOINFRA 70691 Un

1.4.13.2.4. 4,00

TOTAL

QUANTIDADE ALTA QUANTIDADE MDIA 4,00

2,00 2,00

OBSERVAÇÃO:

1.4.13.3.

ITEM SERVIÇO SINAPI 91928 M

1.4.13.3.1. 73,82

TOTAL

QUANTIDADE 73,82

73,82

OBSERVAÇÃO:

ITEM SERVIÇO SINAPI 92979 M

1.4.13.3.2. 23,85

TOTAL

QUANTIDADE 23,85

23,85

OBSERVAÇÃO:

1.4.13.4.

ITEM SERVIÇO GOINFRA 72575 Un

1.4.13.4.1. 2,00

TOTAL

QUANTIDADE 2,00

2,00

OBSERVAÇÃO:

ITEM SERVIÇO GOINFRA 71440 Un

1.4.13.4.2. 2,00

TOTAL

QUANTIDADE 2,00

2,00

OBSERVAÇÃO:

ITEM SERVIÇO GOINFRA 71645 un

1.4.13.4.3. 4,00LUMINÁRIA TIPO PLAFON DE SOBREPOR REDONDA PARA 02 LÂMPADAS

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - 

ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES

TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE)

INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO)

CABOS E FIOS CONDUTORES

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

CAIXA METALICA RET. 4" X 2" X 2"



TOTAL

QUANTIDADE 4,00

4,00

OBSERVAÇÃO:

1.4.14.

ITEM SERVIÇO GOINFRA 271303 m

1.4.14.0.1. 2,18

TOTAL

QUANTIDADE COMPRIM/UND 2,18

2,00 1,09

OBSERVAÇÃO:

1.4.15.

ITEM SERVIÇO GOINFRA 270501 m2

1.4.15.0.1. 19,44

TOTAL

QUANTIDADE 19,44

19,44

OBSERVAÇÃO:

1.5.1.

1.5.1.1.

ITEM SERVIÇO Composição 07 m

1.5.1.1.1. 192,00

TOTAL

QUANTIDADE PROFUNDIDADE (M) 192,00

32,00 6,00

OBSERVAÇÃO:

ITEM SERVIÇO Composição 18 M

1.5.1.1.2. 30,00

TOTAL

QUANTIDADE PROFUNDIDADE (M) 30,00

5,00 6,00

OBSERVAÇÃO:

ITEM SERVIÇO GOINFRA 50901 m3

1.5.1.1.3. 13,32

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 35CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, 

INTEIRAMENTE ARMADA.

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, 

INTEIRAMENTE ARMADA. 

ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS)

LIMPEZA FINAL

LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)

QUADRA 
FUNDAÇÕES

BLOCOS E ESTACAS

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

BANCO DE CONCRETO POLIDO BASE EM ALVENARIA REBOCADA E PINTADA - PADRÃO



TOTAL

VOLUME DE CONCRETO 13,32

13,32

OBSERVAÇÃO:

ITEM SERVIÇO GOINFRA 220050 m2

1.5.1.1.4. 1,00

AREA PROFUNDIDADE (M) TOTAL

19,92 0,05 0,996

OBSERVAÇÃO:

ITEM SERVIÇO GOINFRA 51009 m2

1.5.1.1.5. 56,96

TOTAL

QUANTIDADE 56,96

56,96

OBSERVAÇÃO:

ITEM SERVIÇO GOINFRA 60314 Kg

1.5.1.1.6. 146,55

TOTAL

QUANTIDADE 146,55

146,55

OBSERVAÇÃO:

ITEM SERVIÇO GOINFRA 60304 Kg

1.5.1.1.7. 70,73

TOTAL

QUANTIDADE 70,73

70,73

OBSERVAÇÃO:

ITEM SERVIÇO GOINFRA 51030 m3

1.5.1.1.8. 13,32

TOTAL

QUANTIDADE 13,32

13,32

OBSERVAÇÃO:

ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)

PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA

LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO SEM IMPERMEAB. 1:3:6 ESP= 5CM (BASE)

FORMA TABUA PINHO P/FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS)

ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)



ITEM SERVIÇO GOINFRA 60801 m3

1.5.1.1.9. 13,32

TOTAL

QUANTIDADE 13,32

13,32

OBSERVAÇÃO:

1.5.1.2.

ITEM SERVIÇO GOINFRA 40101 m3

1.5.1.2.1. 7,38

VOLUME DE CONCRETO TOTAL

7,38 7,38

OBSERVAÇÃO:

ITEM SERVIÇO GOINFRA 220050 m2

1.5.1.2.2. 0,78

AREA PROFUNDIDADE (M) TOTAL

15,51 0,05 0,78

OBSERVAÇÃO:

ITEM SERVIÇO GOINFRA 60214 m2

1.5.1.2.3. 89,12

TOTAL

QUANTIDADE 89,12

89,12

OBSERVAÇÃO:

ITEM SERVIÇO GOINFRA 60314 Kg

1.5.1.2.4. 70,73

TOTAL

QUANTIDADE 70,73

70,73

OBSERVAÇÃO:

ITEM SERVIÇO GOINFRA 60304 Kg

1.5.1.2.5. 173,45

TOTAL

QUANTIDADE 173,45

173,45

ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)

ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)

VIGAS BALDRAMES

ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS)

LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO SEM IMPERMEAB. 1:3:6 ESP= 5CM (BASE)

FORMA CH.COMPENSADA PLASTIF.12 MM-VIGA/PILAR U=1V-(O.C)

LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS)



OBSERVAÇÃO:

ITEM SERVIÇO GOINFRA 51030 m3

1.5.1.2.6. 7,38

TOTAL

QUANTIDADE 7,38

7,38

OBSERVAÇÃO:

ITEM SERVIÇO GOINFRA 60801 m3

1.5.1.2.7. 7,38

TOTAL

QUANTIDADE 7,38

7,38

OBSERVAÇÃO:

1.5.2.

1.5.2.1.

ITEM SERVIÇO GOINFRA 60305 Kg

1.5.2.1.1. 576,82

TOTAL

QUANTIDADE 576,82

576,82

OBSERVAÇÃO:

ITEM SERVIÇO GOINFRA 60314 Kg

1.5.2.1.2. 200,91

TOTAL

QUANTIDADE 200,91

200,91

OBSERVAÇÃO:

ITEM SERVIÇO GOINFRA 60517 m3

1.5.2.1.3. 12,82

TOTAL

QUANTIDADE 12,82

12,82

OBSERVAÇÃO:

ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)

PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA

LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS)

SUPERESTRUTURA

PILARES

ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)

PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA



ITEM SERVIÇO GOINFRA 60801 m3

1.5.2.1.4. 12,82

TOTAL

QUANTIDADE 12,82

12,82

OBSERVAÇÃO:

ITEM SERVIÇO SINAPI 97747 M2

1.5.2.1.5. 98,02

TOTAL

QUANTIDADE 98,02

98,02

OBSERVAÇÃO:

ITEM SERVIÇO GOINFRA 60214 m2

1.5.2.1.6. 9,45

TOTAL

QUANTIDADE 9,45

9,45

OBSERVAÇÃO:

1.5.2.2.

ITEM SERVIÇO GOINFRA 60214 m2

1.5.2.2.1. 27,98

TOTAL

QUANTIDADE 27,98

27,98

OBSERVAÇÃO:

ITEM SERVIÇO GOINFRA 60314 Kg

1.5.2.2.2. 16,18

TOTAL

QUANTIDADE 16,18

16,18

OBSERVAÇÃO:

ITEM SERVIÇO GOINFRA 60304 Kg

1.5.2.2.3. 41,64

FORMA CH.COMPENSADA PLASTIF.12 MM-VIGA/PILAR U=1V-(O.C)

ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)

ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES CIRCULARES, COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES 

MAIOR QUE 0,28 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES.  AF_06/2017

FORMA CH.COMPENSADA PLASTIF.12 MM-VIGA/PILAR U=1V-(O.C)

VIGAS DE RESPALDO

LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS)



TOTAL

QUANTIDADE 41,64

41,64

OBSERVAÇÃO:

ITEM SERVIÇO GOINFRA 60303 Kg

1.5.2.2.4. 31,73

TOTAL

QUANTIDADE 31,73

31,73

OBSERVAÇÃO:

ITEM SERVIÇO GOINFRA 60517 m3

1.5.2.2.5. 1,53

TOTAL

QUANTIDADE 1,53

1,53

OBSERVAÇÃO:

ITEM SERVIÇO GOINFRA 60801 m3

1.5.2.2.6. 1,53

TOTAL

QUANTIDADE 1,53

1,53

OBSERVAÇÃO:

1.5.2.3.

ITEM SERVIÇO GOINFRA 60517 m3

1.5.2.3.1. 3,82

TOTAL

AREA (M²) COMPRIMENTO 3,82

0,16 23,90

OBSERVAÇÃO:

ITEM SERVIÇO GOINFRA 60801 m3

1.5.2.3.2. 3,82

TOTAL

AREA (M²) COMPRIMENTO 3,82

0,16 23,90

OBSERVAÇÃO:

ARQUIBANCADAS 

PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA

LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS)

ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS)

PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA

LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS)



ITEM SERVIÇO GOINFRA 60314 Kg

1.5.2.3.3. 58,89

TOTAL

QUANTIDADE (UND) COMPRIMNTO TOTAL (M) PESO (KG/M) 58,89

16,00 23,90 0,154

382,40

OBSERVAÇÃO:

ITEM SERVIÇO GOINFRA 60303 Kg

1.5.2.3.4. 36,11

TOTAL

QUANTIDADE (UND) COMPRIMENTO TOTAL (M) PESO (KG/M) 36,11

80 1,85 0,245

147,38

OBSERVAÇÃO:

ITEM SERVIÇO SINAPI 94319 M3

1.5.2.3.5. 14,17

TOTAL

AREA (M²) COMPRIMENTO 14,17

0,59 23,90

OBSERVAÇÃO:

ITEM SERVIÇO Composição 09 m

1.5.2.3.6. 70,14

TOTAL

AREA (M²) 70,14

70,14

OBSERVAÇÃO:

1.5.3.

ITEM SERVIÇO GOINFRA 100160 m2

1.5.3.0.1. 156,74

TOTAL

AREA (M²) 156,74

156,74

parede fundo 63,65

arquibancada 71,83

parede lateral 21,26

OBSERVAÇÃO:

SISTEMAS DE VEDAÇÃO VERTICAL

ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS -  ARG. (1CALH:4ARML+100KG

ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS)

ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016

BALDRAME MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA

ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)



ITEM SERVIÇO SINAPI 93201 M

1.5.3.0.2. 45,22

TOTAL

AREA (M²) 45,22

45,22

parede fundo 20,21

parede lateral 25,01

OBSERVAÇÃO:

1.5.4.

ITEM SERVIÇO Composição 12 M²

1.5.4.0.1. 921,77

TOTAL

PERIMETRO COMPRIMENTO AREA FUNDO E FRENTE 921,77

24,60 35,9 38,63

OBSERVAÇÃO:

ITEM SERVIÇO GOINFRA 150204 Kg

1.5.4.0.2. 9564,24

TOTAL

PESO (KG) 9564,24

9564,24

OBSERVAÇÃO:

1.5.5.

ITEM SERVIÇO SINAPI 97113 M2

1.5.5.0.1. #REF!

TOTAL

ARQUIBANCADA PISO INTERNO PASSEIO #REF!

37,05 #REF! 88,520

OBSERVAÇÃO:

ITEM SERVIÇO SINAPI 98557 M2

1.5.5.0.2. 59,76

TOTAL

VIGAS BALDRAMES ARQUIBANCADA 59,76

27,98 31,78

OBSERVAÇÃO:

APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018

SISTEMAS DE COBERTURA

COBERTURA COM TELHA GALVANIZADA ONDULADA 0,5 MM COM ACESSÓRIOS PINTADA

ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO

IMPERMEABILIZAÇÃO

FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. 

AF_03/2016



1.5.6.

ITEM SERVIÇO GOINFRA 200101 m2

1.5.6.0.1. 232,00

TOTAL

AREA (M²) FACES AREA (M²) 232,00

parede fundo 63,65 2,00 127,30

arquibancada 62,18 1,00 62,18

parede lateral 21,26 2,00 42,52

OBSERVAÇÃO:

ITEM SERVIÇO GOINFRA 200504 m2

1.5.6.0.2. 232,00

TOTAL

AREA (M²) FACES AREA (M²) 232,00

parede fundo 63,65 2,00 127,30

arquibancada 62,18 1,00 62,18

parede lateral 21,26 2,00 42,52

OBSERVAÇÃO:

1.5.7.

1.5.7.1.

ITEM SERVIÇO SINAPI 100324 M3

1.5.7.1.1. 48,02

TOTAL

AREA (M²) ESPESSURA 48,02

600,27 0,080

OBSERVAÇÃO:

ITEM SERVIÇO GOINFRA 220061 m2

1.5.7.1.2. 600,27

TOTAL

AREA (M²) 600,27

600,27

OBSERVAÇÃO:

ITEM SERVIÇO SINAPI-I 7155 M2    

1.5.7.1.3. 600,27

TOTAL

AREA (M²) 600,27

600,27

PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=7 CM

REBOCO PAULISTA A13 (1 CALH:3 ARMLC+100kgCI/M3)

SISTEMAS DE PISOS

PISO INTERNO

TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS 

REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO

CHAPISCO COMUM



OBSERVAÇÃO:

1.5.7.2.

ITEM SERVIÇO GOINFRA 261703 m2

1.5.7.2.1. 469,57

TOTAL

AREA (M²) 469,57

QUADRA 469,57

OBSERVAÇÃO:

ITEM SERVIÇO SINAPI 102505 M

1.5.7.2.2. 268,14

TOTAL

AREA (M²) 268,14

268,14

OBSERVAÇÃO:

1.5.7.3.

ITEM SERVIÇO GOINFRA 220102 m2

1.5.7.3.1. 88,52

TOTAL

AREA (M²) 88,52

88,52

OBSERVAÇÃO:

ITEM SERVIÇO GOINFRA 221126 m2

1.5.7.3.2. 4,50

TOTAL

AREA (M²) 4,50

4,50

OBSERVAÇÃO:

1.5.8.

ITEM SERVIÇO SINAPI 100739 M2

1.5.8.0.1. 1645,79

TOTAL

PERFIL PERIMETRO DO PERFIL METRAGEM FACES TOTAL (M²) 1645,79

US 150X50X3,00MM 0,25 389,76 2,000 194,88

VARÃO 12,5 0,04 9,00 2,000 0,70

CH 12,5X60 0,75 5,76 2,000 8,64

VARÃO 10,0 0,03 440,60 2,000 27,32

UE 127X50X17X3,00MM 0,26 394,08 2,000 205,71

PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) SEM

PINTURAS E ACABAMENTOS

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA 

SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P

PAVIMENTAÇÃO EXTERNA

PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM  1:2,5:3,5

PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM BORRACHA CLORADA, E = 5 CM, 

PINT.POLIESPORTIVA - 2 DEM.(PISOS E CIMENTADOS)

PINTURA DO PISO INTERNO



UE 150X75X25#3,00 0,35 550,92 2,000 385,64

822,89

2,00

OBSERVAÇÃO:

ITEM SERVIÇO GOINFRA 261703 m2

1.5.8.0.2. 113,91

TOTAL

AREA (M²) 113,91

ÁREA PARA CADEIRANTE 4,57

ARQUIBANCADA 109,34

OBSERVAÇÃO:

ITEM SERVIÇO GOINFRA 261611 m2

1.5.8.0.3. 111,27

TOTAL

AREA (M²) 111,27

alambrado 107,07

PORTÃO 4,20

OBSERVAÇÃO:

ITEM SERVIÇO GOINFRA 260601 m2

1.5.8.0.4. 267,79

TOTAL

AREA (M²) 267,79

parede fundo 127,30

parede lateral 42,52

pilares 97,97

OBSERVAÇÃO:

1.5.9.

ITEM SERVIÇO GOINFRA 271417 m

1.5.9.0.1. 71,72

TOTAL

METRAGEM 71,72

71,72

OBSERVAÇÃO:

ITEM SERVIÇO Cotação 02 M

1.5.9.0.2. 71,72

TOTAL

METRAGEM 71,72

71,72

PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO

DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

CANALETA CONCRETO DESEMPENADO 5 CM PD.GOINFRA

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRELHA DE CONCRETO

DEMÃOS

PINT.POLIESPORTIVA - 2 DEM.(PISOS E CIMENTADOS)

PINTURA  ALQUÍDICA BRILHANTE DUPLA FUNÇÃO 2 DEMÃOS = 50 MÍCRONS

TOTAL



OBSERVAÇÃO:

ITEM SERVIÇO GOINFRA 51027 m3

1.5.9.0.3. 3,59

TOTAL

AREA (M²) ESPESSURA 3,59

35,86 0,100

OBSERVAÇÃO:

1.5.10.

1.5.10.1.

ITEM SERVIÇO GOINFRA 70303 Un

1.5.10.1.1. 10,00

TOTAL

QUANTIDADE 10,00

10,00

OBSERVAÇÃO:

1.5.10.2.

ITEM SERVIÇO Composição 10 m

1.5.10.2.1. 144,30

TOTAL

QUANTIDADE 144,30

144,30

OBSERVAÇÃO:

ITEM SERVIÇO GOINFRA 71194 M

1.5.10.2.2. 55,43

TOTAL

QUANTIDADE 55,43

55,43

OBSERVAÇÃO:

ITEM SERVIÇO GOINFRA 71195 M

1.5.10.2.3. 63,37

TOTAL

QUANTIDADE 63,37

63,37

OBSERVAÇÃO:

ITEM SERVIÇO GOINFRA 70710 Un

ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 32MM

ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS

PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38 X 38 MM, CHAPA 22

ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM

LASTRO DE BRITA (OBRAS CIVIS)

INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V

CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO

BOTOEIRA "LIGA-DESLIGA" DE EMBUTIR



1.5.10.2.4. 2,00

TOTAL

QUANTIDADE 2,00

2,00

OBSERVAÇÃO:

1.5.10.3.

ITEM SERVIÇO SINAPI 91928 M

1.5.10.3.1. 738,12

TOTAL

QUANTIDADE 738,12

738,12

OBSERVAÇÃO:

ITEM SERVIÇO SINAPI 91933 M

1.5.10.3.2. 238,48

TOTAL

QUANTIDADE 238,48

238,48

OBSERVAÇÃO:

1.5.10.4.

ITEM SERVIÇO Composição 06 0

1.5.10.4.1. 30,00

TOTAL

QUANTIDADE 30,00

30,00

OBSERVAÇÃO:

1.5.11.

ITEM SERVIÇO GOINFRA 71380 Un

1.5.11.0.1. 18,00

TOTAL

QUANTIDADE 18,00

18,00

OBSERVAÇÃO:

ITEM SERVIÇO SINAPI 98111 UN

1.5.11.0.2. 6,00

TOTAL

QUANTIDADE 6,00

6,00

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)

HASTE REV.COBRE(COPPERWELD)  3/4" X 2,40 M C/CONECTOR

CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES

Luminária de alumínio para quadra poliesportiva, refletor 17" com gradil aramado e base E40

CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40CM COM TAMPA E DRENO BRITA

CABOS E FIOS CONDUTORES

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 



OBSERVAÇÃO:

ITEM SERVIÇO SINAPI 96977 M

1.5.11.0.3. 136,86

TOTAL

QUANTIDADE 136,86

136,86

OBSERVAÇÃO:

ITEM SERVIÇO SINAPI 96971 M

1.5.11.0.4. 180,19

TOTAL

QUANTIDADE 180,19

180,19

OBSERVAÇÃO:

ITEM SERVIÇO GOINFRA 71016 un

1.5.11.0.5. 12,00

TOTAL

QUANTIDADE 12,00

12,00

OBSERVAÇÃO:

ITEM SERVIÇO GOINFRA 70282 Un

1.5.11.0.6. 1,00

TOTAL

QUANTIDADE 1,00

1,00

OBSERVAÇÃO:

ITEM SERVIÇO GOINFRA 71831 Un

1.5.11.0.7. 1,00

TOTAL

QUANTIDADE 1,00

1,00

OBSERVAÇÃO:

ITEM SERVIÇO SINAPI 91863 M

1.5.11.0.8. 36,00

TOTAL

QUANTIDADE 36,00

36,00

OBSERVAÇÃO:

ITEM SERVIÇO SINAPI 95778 UN

1.5.11.0.9. 6,00

PARA RAIOS FRANKLIM 4 PONTAS

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), 

CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

CONECTOR DE COMPRESSÃO FORMATO H PARA CABO 25 A 70 MM2

BASE METÁLICA PARA MASTRO 1.1/2"

CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 



TOTAL

QUANTIDADE 6,00

6,00

OBSERVAÇÃO:

ITEM SERVIÇO Composição 13 und

1.5.11.0.10. 56,00

TOTAL

QUANTIDADE 56,00

56,00

OBSERVAÇÃO:

1.5.12.

ITEM SERVIÇO GOINFRA 271103 CJ

1.5.12.0.1. 1,00

TOTAL

QUANTIDADE 1,00

1,00

OBSERVAÇÃO:

ITEM SERVIÇO GOINFRA 180316 m

1.5.12.0.2. 4,39

TOTAL

QUANTIDADE 4,39

4,39

OBSERVAÇÃO:

ITEM SERVIÇO GOINFRA 270210 m2

1.5.12.0.3. 323,00

TOTAL

QUANTIDADE 323,00

323,00

OBSERVAÇÃO:

1.5.13.

ITEM SERVIÇO GOINFRA 270621 m2

1.5.13.0.1. 107,07

TOTAL

QUANTIDADE 107,07

107,07

OBSERVAÇÃO:

ITEM SERVIÇO GOINFRA 180305 m2

1.5.13.0.2. 4,20

PORTÃO E GRADIL METÁLICO

ALAMBRADO EM TUBO INDUSTRIAL 2"#2,28 E TELA MALHA 4" FIO 12 (QUADRA ESPORTE

PORTAO DE TELA E CANO GALVANIZ. PT 9 C/FERRAGENS

CONJUNTO PARA VOLEIBOL EM FERRO GALVANIZADO COM PINTURA (2 SUPORTES)

CORRIMÃO/TUBO INDUSTRIAL C-1

PRESILHA EM LATÃO PARA FIXAÇÃO DE CABO DE COBRE #16mm²

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

PLANTIO GRAMA ESMERALDA PLACA C/ M.O. IRRIG., ADUBO,TERRA VEGETAL (O.C.) A<11.



TOTAL

QUANTIDADE 4,20

4,20

OBSERVAÇÃO:

1.5.14.

ITEM SERVIÇO GOINFRA 270501 m2

1.5.14.0.1. 789,00

TOTAL

QUANTIDADE 789,00

radiolâdia 789,00

OBSERVAÇÃO:

LIMPEZA FINAL

LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)
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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2
. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 604.158,84 65.206,58

1. QUADRA RADIOLANDIA - .

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - .

1.1.0.0.1.

PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM 

CAVALETES DE MADEIRA

DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA

m2 5,20 2.SERVIÇOS PRELIMINARES

.

SERVIÇOS PRELIMINARES 5,20 

1.1.0.0.2.
LOCACAO DE CONTAINER 2,30  X  6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, 

SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
MES   5,00 2.SERVIÇOS PRELIMINARES

.
SERVIÇOS PRELIMINARES 5,00 

1.1.0.0.3.
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, 

COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
MES   5,00 2.SERVIÇOS PRELIMINARES

.
SERVIÇOS PRELIMINARES 5,00 

1.1.0.0.4.

LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM 

REAPROVEITAMENTO, INCLUSO

PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM 

TESTEMUNHA

m2 114,10 2.SERVIÇOS PRELIMINARES

.

SERVIÇOS PRELIMINARES 114,10 

1.2. ADMINISTRAÇÃO - .

1.2.0.0.1. ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS 01 UND 1,00 1.Administração Local. Administração Local 1,00 

1.3. MOVIMENTO DE TERRA - .

1.3.0.0.1. RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO m2 171,99 3.LIMPEZA E MOV DE TERRA . LIMPEZA E MOV DE TERRA 171,99 

1.3.0.0.2.

REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE 

MANUAL DA TERRA

ESCAVADA

m2 171,99 3.LIMPEZA E MOV DE TERRA 

.

LIMPEZA E MOV DE TERRA 171,99 

1.4. VESTIARIOS - .

1.4.1. FUNDAÇÕES - .

1.4.1.1. BLOCOS E ESTACAS - .

1.4.1.1.1.
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO 

MANUAL COM TRADO CONCHA, INTEIRAMENTE ARMADA. 
M 48,00 4.BLOCOS E ESTACAS

.
BLOCOS E ESTACAS 48,00 

1.4.1.1.2. ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) m3 0,95 4.BLOCOS E ESTACAS. BLOCOS E ESTACAS 0,95 

1.4.1.1.3.
LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO SEM IMPERMEAB. 1:3:6 ESP= 

5CM (BASE)
m2 0,11 4.BLOCOS E ESTACAS

.
BLOCOS E ESTACAS 0,11 

1.4.1.1.4. FORMA TABUA PINHO P/FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS) m2 6,48 4.BLOCOS E ESTACAS. BLOCOS E ESTACAS 6,48 

1.4.1.1.5. ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 14,73 4.BLOCOS E ESTACAS. BLOCOS E ESTACAS 14,73 

1.4.1.1.6.
PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO 

FCK=25 MPA
m3 0,95 4.BLOCOS E ESTACAS

.
BLOCOS E ESTACAS 0,95 

1.4.1.1.7.
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - 

(OBRAS CIVIS)
m3 0,95 4.BLOCOS E ESTACAS

.
BLOCOS E ESTACAS 0,95 

1.4.1.2. VIGAS BALDRAMES - . 1,00 

1.4.1.2.1. ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) m3 1,04 5.VIGAS BALDRAMES. VIGAS BALDRAMES 1,04 

1.4.1.2.2.
LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO SEM IMPERMEAB. 1:3:6 ESP= 

5CM (BASE)
m2 0,15 5.VIGAS BALDRAMES

.
VIGAS BALDRAMES 0,15 

1.4.1.2.3. FORMA CH.COMPENSADA PLASTIF.12 MM-VIGA/PILAR U=1V-(O.C) m2 11,08 5.VIGAS BALDRAMES. VIGAS BALDRAMES 11,08 

1.4.1.2.4. ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 19,18 5.VIGAS BALDRAMES. VIGAS BALDRAMES 19,18 

1.4.1.2.5. ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg 46,64 5.VIGAS BALDRAMES. VIGAS BALDRAMES 46,64 

1.4.1.2.6.
PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO 

FCK=25 MPA
m3 1,04 5.VIGAS BALDRAMES

.
VIGAS BALDRAMES 1,04 

1.4.1.2.7.
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - 

(O.C.)
m3 1,04 5.VIGAS BALDRAMES

.
VIGAS BALDRAMES 1,04 

CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS 0

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo

Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO
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1.4.1.2.8.
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E 

COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016
M3 4,43 5.VIGAS BALDRAMES

.
VIGAS BALDRAMES 4,43 

1.4.2. SUPERESTRUTURA - . 1,00 

1.4.2.1. VIGAS DE RESPALDO - . 1,00 

1.4.2.1.1. FORMA CH.COMPENSADA PLASTIF.12 MM-VIGA/PILAR U=1V-(O.C) m2 17,84 6.VIGAS DE RESPALDO. VIGAS DE RESPALDO 17,84 

1.4.2.1.2. ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 16,55 6.VIGAS DE RESPALDO. VIGAS DE RESPALDO 16,55 

1.4.2.1.3. ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg 42,55 6.VIGAS DE RESPALDO. VIGAS DE RESPALDO 42,55 

1.4.2.1.4.
PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO 

FCK=25 MPA
m3 0,89 6.VIGAS DE RESPALDO

.
VIGAS DE RESPALDO 0,89 

1.4.2.1.5.
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - 

(OBRAS CIVIS)
m3 0,89 6.VIGAS DE RESPALDO

.
VIGAS DE RESPALDO 0,89 

1.4.2.2. LAJE - . 1,00 

1.4.2.2.1.

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, 

ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL 

DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020

m² 20,47 7.LAJE

.

LAJE 20,47 

1.4.2.3. PILARES - . 1,00 

1.4.2.3.1. ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 67,36 8.PILARES. PILARES 67,36 

1.4.2.3.2. ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 24,27 8.PILARES. PILARES 24,27 

1.4.2.3.3.
PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO 

FCK=25 MPA
m3 0,79 8.PILARES

.
PILARES 0,79 

1.4.2.3.4.
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - 

(OBRAS CIVIS)
m3 0,79 8.PILARES

.
PILARES 0,79 

1.4.2.3.5. FORMA CH.COMPENSADA PLASTIF.12 MM-VIGA/PILAR U=1V-(O.C) m2 16,63 8.PILARES. PILARES 16,63 

1.4.2.4. CONCRETO ARMADO - VERGAS E CONTRAVERGAS - . 1,00 

1.4.2.4.1. VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA m3 0,88 9.CONCRETO ARMADO - VERGAS E CONTRAVERGAS. VERGAS E CONTRAVERGAS 0,88 

1.4.3. SISTEMAS DE VEDAÇÃO VERTICAL - . 1,00 

1.4.3.0.1.

ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS -  ARG. 

(1CALH:4ARML+100KG

DE CI/M3)

m2 103,63 12.SISTEMAS DE VEDAÇÃO VERTICAL

.

SISTEMAS DE VEDAÇÃO 

VERTICAL
103,63 

1.4.3.0.2.
FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM 

ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016
M 27,50 12.SISTEMAS DE VEDAÇÃO VERTICAL

.

SISTEMAS DE VEDAÇÃO 

VERTICAL
27,50 

1.4.4. ESQUADRIAS - . 1,00 

1.4.4.1. PORTAS DE MADEIRA - . 1,00 

1.4.4.1.1.

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 

COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

und 2,00 15.PORTAS DE MADEIRA

.

PORTAS DE MADEIRA 2,00 

1.4.4.2. FERRAGENS E ACESSÓRIOS - . 1,00 

1.4.4.2.1. BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 80 CM un 14,00 17.FERRAGENS E ACESSÓRIOS . FERRAGENS E ACESSÓRIOS 14,00 

1.4.4.2.2. TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019 UN 2,00 17.FERRAGENS E ACESSÓRIOS 
.
FERRAGENS E ACESSÓRIOS 2,00 

1.4.4.3. JANELAS - . 1,00 

1.4.4.3.1.
ESQUADRIA ALUMÍNIO ANODIZADO MÁXIMO AR C/FERRAGENS 

(M.O.FAB.INC.MAT.)
m2 0,48 18.JANELAS

.
JANELAS 0,48 
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1.4.4.3.2.
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO 

DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020
M 0,18 18.JANELAS

.

JANELAS 0,18 

1.4.4.4. VIDRO - . 1,00 

1.4.4.4.1. VIDRO LISO 6 MM - COLOCADO m2 0,48 19.VIDRO. VIDRO 0,48 

1.4.5. IMPERMEABILIZAÇÃO - . 1,00 

1.4.5.0.1.

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS 

CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E 

E=4MM

m² 20,47 20.IMPERMEABILIZAÇÃO

.

IMPERMEABILIZAÇÃO LAJE 20,47 

1.4.5.0.2.
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS AF_06/2018
M2 19,80 22.IMPERMEABILIZAÇÃO VIGA BALDRAME

.

IMPERMEABILIZAÇÃO VIGA 

BALDRAME
19,80 

1.4.6. REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO - . 1,00 

1.4.6.0.1. CHAPISCO COMUM EM FACHADA m2 83,99 23.REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO
.

REVESTIMENTOS INTERNO E 

EXTERNO
83,99 

1.4.6.0.2. CHAPISCO COMUM m2 99,00 23.REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO
.

REVESTIMENTOS INTERNO E 

EXTERNO
99,00 

1.4.6.0.3. EMBOÇO (1CI:4 ARML) m2 52,67 23.REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO
.

REVESTIMENTOS INTERNO E 

EXTERNO
52,67 

1.4.6.0.4. REBOCO PAULISTA A13 (1 CALH:3 ARMLC+100kgCI/M3) m2 130,32 23.REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO
.

REVESTIMENTOS INTERNO E 

EXTERNO
130,32 

1.4.6.0.5. REVESTIMENTO COM CERÂMICA m2 52,67 23.REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO
.

REVESTIMENTOS INTERNO E 

EXTERNO
52,67 

1.4.7. SISTEMAS DE PISOS - . 1,00 

1.4.7.0.1. PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=7 CM m2 19,44 24.PAVIMENTAÇÃO INTERNA. PAVIMENTAÇÃO INTERNA 19,44 

1.4.7.0.2. LASTRO DE BRITA (OBRAS CIVIS) m3 1,56 24.PAVIMENTAÇÃO INTERNA. PAVIMENTAÇÃO INTERNA 1,56 

1.4.8. PINTURA - . 1,00 

1.4.8.0.1. PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO m2 83,99 26.PINTURA. PINTURA 83,99 

1.4.8.0.2. PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m2 46,33 26.PINTURA. PINTURA 46,33 

1.4.8.0.3. GESSO CORRIDO EM TETO m2 20,47 26.PINTURA. PINTURA 20,47 

1.4.8.0.4. PINTURA ESMALTE SINTETICO 2 DEMÃOS EM ESQ. MADEIRA m2 7,56 26.PINTURA. PINTURA 7,56 

1.4.8.0.5. EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS m2 46,33 26.PINTURA. PINTURA 46,33 

1.4.9. INSTALAÇÃO HIDRÁULICA - . 1,00 

1.4.9.1. TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC - . 1,00 

1.4.9.1.1. TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 25 mm M 21,66 27.TUB E CONEXÕES DE PVC HIDR. TUB E CONEXÕES DE PVC HIDR 21,66 

1.4.9.1.2. TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 32 mm m 0,85 27.TUB E CONEXÕES DE PVC HIDR. TUB E CONEXÕES DE PVC HIDR 0,85 

1.4.9.1.3. TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 20 MM m 10,67 27.TUB E CONEXÕES DE PVC HIDR. TUB E CONEXÕES DE PVC HIDR 10,67 

1.4.9.1.4. TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 mm m 10,02 27.TUB E CONEXÕES DE PVC HIDR. TUB E CONEXÕES DE PVC HIDR 10,02 

1.4.9.1.5. TUBO PVC, ROSCAVEL, 1", AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 M     0,28 27.TUB E CONEXÕES DE PVC HIDR. TUB E CONEXÕES DE PVC HIDR 0,28 

1.4.9.1.6. JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Un 9,00 27.TUB E CONEXÕES DE PVC HIDR. TUB E CONEXÕES DE PVC HIDR 9,00 

1.4.9.1.7. JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 20 MM Un 4,00 27.TUB E CONEXÕES DE PVC HIDR. TUB E CONEXÕES DE PVC HIDR 4,00 

1.4.9.1.8. JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM (1") Un 4,00 27.TUB E CONEXÕES DE PVC HIDR. TUB E CONEXÕES DE PVC HIDR 4,00 

1.4.9.1.9. JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 mm (MARROM) Un 5,00 27.TUB E CONEXÕES DE PVC HIDR. TUB E CONEXÕES DE PVC HIDR 5,00 

1.4.9.1.10. TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm Un 2,00 27.TUB E CONEXÕES DE PVC HIDR. TUB E CONEXÕES DE PVC HIDR 2,00 

1.4.9.1.11. TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm Un 4,00 27.TUB E CONEXÕES DE PVC HIDR. TUB E CONEXÕES DE PVC HIDR 4,00 

1.4.9.1.12. BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 25 mm Un 3,00 27.TUB E CONEXÕES DE PVC HIDR. TUB E CONEXÕES DE PVC HIDR 3,00 

1.4.9.1.13. JOELHO 90 GRAUS SOLD. C/BUCHA LATAO 25 X 3/4" Un 2,00 27.TUB E CONEXÕES DE PVC HIDR. TUB E CONEXÕES DE PVC HIDR 2,00 
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1.4.9.1.14. JOELHO REDUCAO 90 GRAUS SOLD./ROSCA 25 X 1/2" Un 2,00 27.TUB E CONEXÕES DE PVC HIDR. TUB E CONEXÕES DE PVC HIDR 2,00 

1.4.9.1.15. LUVA SOLDAVEL C/ROSCA DIAMETRO 25 X 3/4" Un 1,00 27.TUB E CONEXÕES DE PVC HIDR. TUB E CONEXÕES DE PVC HIDR 1,00 

1.4.9.1.16. TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2" / ESPUDE  - (ENTRADA) Un 2,00 27.TUB E CONEXÕES DE PVC HIDR. TUB E CONEXÕES DE PVC HIDR 2,00 

1.4.9.1.17. TUBO PARA VÁLVULA DE DESCARGA ( CURTO 1.1/4" ) Un 2,00 27.TUB E CONEXÕES DE PVC HIDR. TUB E CONEXÕES DE PVC HIDR 2,00 

1.4.9.2. REGISTROS E OUTROS - . 1,00 

1.4.9.2.1. REGISTRO DE ESFERA DIAM.1/2" Un 1,00 28.REGISTROS E OUTROS. REGISTROS E OUTROS 1,00 

1.4.9.2.2. ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA/ROSCA P/REG.50X11/2" Un 6,00 28.REGISTROS E OUTROS. REGISTROS E OUTROS 6,00 

1.4.9.2.3. ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA E ROSCA P/REG.32X1" Un 2,00 28.REGISTROS E OUTROS. REGISTROS E OUTROS 2,00 

1.4.9.2.4. ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA E ROSCA P/REG.25X3/4" Un 7,00 28.REGISTROS E OUTROS. REGISTROS E OUTROS 7,00 

1.4.9.2.5. REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1.1/2" Un 2,00 28.REGISTROS E OUTROS. REGISTROS E OUTROS 2,00 

1.4.9.2.6. REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1" Un 1,00 28.REGISTROS E OUTROS. REGISTROS E OUTROS 1,00 

1.4.9.2.7. REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" Un 3,00 28.REGISTROS E OUTROS. REGISTROS E OUTROS 3,00 

1.4.9.2.8.

VÁLVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO 

CROMADO

ANTIVANDALISMO

Un 2,00 28.REGISTROS E OUTROS

.

REGISTROS E OUTROS 2,00 

1.4.9.2.9.
BOLSA DE LIGACAO EM PVC FLEXIVEL PARA VASO SANITARIO 1.1/2 " (40 

MM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
UN    2,00 28.REGISTROS E OUTROS

.
REGISTROS E OUTROS 2,00 

1.4.9.2.10. LIGAÇÃO FLEXÍVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE) Un 2,00 28.REGISTROS E OUTROS. REGISTROS E OUTROS 2,00 

1.4.9.2.11.
SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL ( SANFONADO) EM PVC CROMADO PARA 

LAVATORIO
un 2,00 28.REGISTROS E OUTROS

.
REGISTROS E OUTROS 2,00 

1.4.9.2.12. VALVULA P/LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" Un 2,00 28.REGISTROS E OUTROS. REGISTROS E OUTROS 2,00 

1.4.9.2.13. REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA DIAM.3/4" Un 2,00 28.REGISTROS E OUTROS. REGISTROS E OUTROS 2,00 

1.4.9.2.14. CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 1500 LITROS, COM TAMPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   UN    1,00 28.REGISTROS E OUTROS. REGISTROS E OUTROS 1,00 

1.4.9.2.15. HIDROMETRO DIAM.RAMAL = 25 MM VAZAO =1,5  A 3 M3 Un 1,00 28.REGISTROS E OUTROS. REGISTROS E OUTROS 1,00 

1.4.9.2.16. KIT CAVALETE D=25MM P/HIDRÔMETRO 1,5-3,0-5,0 M3/MURETA/CAIXA Un 1,00 28.REGISTROS E OUTROS. REGISTROS E OUTROS 1,00 

1.4.9.2.17. ADAPTAD.PVC SOLD.LONGO C/FLANGES LIVRES P/ CX.DAGUA 50X1.1/2 Un 1,00 28.REGISTROS E OUTROS. REGISTROS E OUTROS 1,00 

1.4.9.2.18. ADAPTAD.PVC SOLD.LONGO C/FLANGES LIVRES P/CX.DAGUA 25X3/4" Un 1,00 28.REGISTROS E OUTROS. REGISTROS E OUTROS 1,00 

1.4.9.2.19.

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN  20 

MM X 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 

POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 1,00 28.REGISTROS E OUTROS

.

REGISTROS E OUTROS 1,00 

1.4.9.3. LOUÇAS E METAIS - . 1,00 

1.4.9.3.1. VASO SANITÁRIO PARA P.N.E. SEM ABERTURA FRONTAL un 2,00 29.LOUÇAS E METAIS. LOUÇAS E METAIS 2,00 

1.4.9.3.2. TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2" Un 2,00 29.LOUÇAS E METAIS. LOUÇAS E METAIS 2,00 

1.4.9.3.3. LAVATÓRIO DE CANTO SEM COLUNA un 2,00 29.LOUÇAS E METAIS. LOUÇAS E METAIS 2,00 

1.4.9.3.4. CHUVEIRO ELÉTRICO EM PVC COM BRAÇO METÁLICO Un 2,00 29.LOUÇAS E METAIS. LOUÇAS E METAIS 2,00 

1.4.9.3.5. SABONETEIRA EM METAL / ACABAMENTO CROMADO Un 2,00 29.LOUÇAS E METAIS. LOUÇAS E METAIS 2,00 

1.4.9.3.6.
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO 

FIXAÇÃO. AF_01/2020
UN 2,00 29.LOUÇAS E METAIS

.
LOUÇAS E METAIS 2,00 

1.4.9.3.7. PORTA TOALHA HASTE LONGA EM METAL/ACABAMENTO CROMADO Un 2,00 29.LOUÇAS E METAIS. LOUÇAS E METAIS 2,00 

1.4.9.3.8. PORTA PAPEL HIGIÊNICO EM METAL/ACABAMENTO CROMADO Un 2,00 29.LOUÇAS E METAIS. LOUÇAS E METAIS 2,00 

1.4.10. INSTALAÇÃO SANITÁRIA - . 1,00 

1.4.10.1. TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC - . 1,00 

1.4.10.1.1. CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 100 MM Un 2,00 30.TUB E CONEXÕES DE PVC SANIT
.
TUB E CONEXÕES DE PVC SANIT 2,00 
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1.4.10.1.2. CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM Un 4,00 30.TUB E CONEXÕES DE PVC SANIT
.
TUB E CONEXÕES DE PVC SANIT 4,00 

1.4.10.1.3. JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM Un 1,00 30.TUB E CONEXÕES DE PVC SANIT
.
TUB E CONEXÕES DE PVC SANIT 1,00 

1.4.10.1.4. JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM Un 2,00 30.TUB E CONEXÕES DE PVC SANIT
.
TUB E CONEXÕES DE PVC SANIT 2,00 

1.4.10.1.5. JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM Un 4,00 30.TUB E CONEXÕES DE PVC SANIT
.
TUB E CONEXÕES DE PVC SANIT 4,00 

1.4.10.1.6. JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM Un 1,00 30.TUB E CONEXÕES DE PVC SANIT
.
TUB E CONEXÕES DE PVC SANIT 1,00 

1.4.10.1.7. JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM Un 2,00 30.TUB E CONEXÕES DE PVC SANIT
.
TUB E CONEXÕES DE PVC SANIT 2,00 

1.4.10.1.8. JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 mm Un 2,00 30.TUB E CONEXÕES DE PVC SANIT
.
TUB E CONEXÕES DE PVC SANIT 2,00 

1.4.10.1.9. JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM Un 2,00 30.TUB E CONEXÕES DE PVC SANIT
.
TUB E CONEXÕES DE PVC SANIT 2,00 

1.4.10.1.10. TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM Un 2,00 30.TUB E CONEXÕES DE PVC SANIT
.
TUB E CONEXÕES DE PVC SANIT 2,00 

1.4.10.1.11. TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAM. 100 MM m 12,49 30.TUB E CONEXÕES DE PVC SANIT
.
TUB E CONEXÕES DE PVC SANIT 12,49 

1.4.10.1.12. TUBO SOLD.P/ESGOTO DIAM. 40 MM m 9,91 30.TUB E CONEXÕES DE PVC SANIT
.
TUB E CONEXÕES DE PVC SANIT 9,91 

1.4.10.1.13. TUBO SOLD. P/ESGOTO DIAM. 50 MM m 5,44 30.TUB E CONEXÕES DE PVC SANIT
.
TUB E CONEXÕES DE PVC SANIT 5,44 

1.4.10.2. CAIXAS E ACESSÓRIOS - . 1,00 

1.4.10.2.1.
CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA 

BRANCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
UN    2,00 31.CAIXAS E ACESSÓRIOS SANIT

.
CAIXAS E ACESSÓRIOS SANIT 2,00 

1.4.10.2.2. CORPO RALO SIFONADO CONICO DIAM. 100 X 40 Un 2,00 31.CAIXAS E ACESSÓRIOS SANIT. CAIXAS E ACESSÓRIOS SANIT 2,00 

1.4.10.2.3. CAIXA DE INSPEÇÃO - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM m2 0,72 31.CAIXAS E ACESSÓRIOS SANIT. CAIXAS E ACESSÓRIOS SANIT 0,72 

1.4.10.2.4. TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO L 4.540,00 31.CAIXAS E ACESSÓRIOS SANIT. CAIXAS E ACESSÓRIOS SANIT 4.540,00 

1.4.10.2.5. SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO L 750,00 31.CAIXAS E ACESSÓRIOS SANIT. CAIXAS E ACESSÓRIOS SANIT 750,00 

1.4.11. DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS - . 1,00 

1.4.11.1. TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC - . 1,00 

1.4.11.1.1.

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 

AF_12/2014

M 8,70 32.TUB. E CONEXÕES DE PVC PLUV

.

TUB. E CONEXÕES DE PVC PLUV 8,70 

1.4.11.1.2.

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 

ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

UN 4,00 32.TUB. E CONEXÕES DE PVC PLUV

.

TUB. E CONEXÕES DE PVC PLUV 4,00 

1.4.11.2. CAIXAS E ACESSÓRIOS - . 1,00 

1.4.11.2.1. CORPO RALO SIFONADO CONICO DIAM. 100 X 40 Un 2,00 33.CAIXAS E ACESSÓRIOS PLUV. CAIXAS E ACESSÓRIOS PLUV 2,00 

1.4.12. VENTILAÇÃO - . 1,00 

1.4.12.1. TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC - . 1,00 

1.4.12.1.1. JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM Un 2,00 34.TUBU. E CONEXÕES DE PVC VENT
.
TUBU. E CONEXÕES DE PVC VENT 2,00 
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1.4.12.1.2. TUBO SOLD. P/ESGOTO DIAM. 50 MM m 6,60 34.TUBU. E CONEXÕES DE PVC VENT
.
TUBU. E CONEXÕES DE PVC VENT 6,60 

1.4.12.1.3. TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 MM Un 2,00 34.TUBU. E CONEXÕES DE PVC VENT
.
TUBU. E CONEXÕES DE PVC VENT 2,00 

1.4.13. INTALAÇÕES ELETRICA - . 1,00 

1.4.13.1. CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO - . 1,00 

1.4.13.1.1.

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 

DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 35.INST. ELE. CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO

.

INST. ELE. CENTRO DE 

DISTRIBUIÇÃO
1,00 

1.4.13.1.2.
QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE 

SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00 35.INST. ELE. CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO

.

INST. ELE. CENTRO DE 

DISTRIBUIÇÃO
1,00 

1.4.13.1.3. PADRÃO TRIFASICO 35 MM H=7 METROS Un 1,00 35.INST. ELE. CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO
.

INST. ELE. CENTRO DE 

DISTRIBUIÇÃO
1,00 

1.4.13.1.4. DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A Un 5,00 35.INST. ELE. CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO
.

INST. ELE. CENTRO DE 

DISTRIBUIÇÃO
5,00 

1.4.13.1.5. DISJUNTOR MONOPOLAR DE 35 A 50-A Un 1,00 35.INST. ELE. CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO
.

INST. ELE. CENTRO DE 

DISTRIBUIÇÃO
1,00 

1.4.13.1.6. INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA Un 8,00 35.INST. ELE. CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO
.

INST. ELE. CENTRO DE 

DISTRIBUIÇÃO
8,00 

1.4.13.1.7. DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA Un 1,00 35.INST. ELE. CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO
.

INST. ELE. CENTRO DE 

DISTRIBUIÇÃO
1,00 

1.4.13.2. ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS - . 1,00 

1.4.13.2.1.

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM 

(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 5,55 36.ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS

.

ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS 5,55 

1.4.13.2.2.

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 6,34 36.ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS

.

ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS 6,34 

1.4.13.2.3.
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 4,00 36.ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS

.
ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS 4,00 

1.4.13.2.4. CAIXA METALICA RET. 4" X 2" X 2" Un 2,00 36.ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS. ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS 2,00 

1.4.13.3. CABOS E FIOS CONDUTORES - . 1,00 

1.4.13.3.1.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 73,82 37.CABOS E FIOS CONDUTORES

.

CABOS E FIOS CONDUTORES 73,82 

1.4.13.3.2.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 23,85 37.CABOS E FIOS CONDUTORES

.
CABOS E FIOS CONDUTORES 23,85 

1.4.13.4. ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES - . 1,00 

1.4.13.4.1. TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE) Un 2,00 38.ILUMI. , TOMADAS E INTERRUPTORES
.

ILUMI. , TOMADAS E 

INTERRUPTORES
2,00 

1.4.13.4.2. INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) Un 2,00 38.ILUMI. , TOMADAS E INTERRUPTORES
.

ILUMI. , TOMADAS E 

INTERRUPTORES
2,00 

1.4.13.4.3. LUMINÁRIA TIPO PLAFON DE SOBREPOR REDONDA PARA 02 LÂMPADAS un 4,00 38.ILUMI. , TOMADAS E INTERRUPTORES
.

ILUMI. , TOMADAS E 

INTERRUPTORES
4,00 

1.4.14. SERVIÇOS COMPLEMENTARES - . 1,00 
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1.4.14.0.1.

BANCO DE CONCRETO POLIDO BASE EM ALVENARIA REBOCADA E 

PINTADA - PADRÃO

GOINFRA

m 2,18 40.SERVIÇOS COMPLEMENTARES

.

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 2,18 

1.4.15. LIMPEZA FINAL - . 1,00 

1.4.15.0.1. LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) m2 19,44 41.LIMPEZA FINAL. LIMPEZA FINAL 19,44 

1.5. QUADRA - .

1.5.1. FUNDAÇÕES - .

1.5.1.1. BLOCOS E ESTACAS - .

1.5.1.1.1.
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 35CM, ESCAVAÇÃO 

MANUAL COM TRADO CONCHA, INTEIRAMENTE ARMADA.
m 192,00 4.BLOCOS E ESTACAS

.
BLOCOS E ESTACAS 192,00 

1.5.1.1.2.
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO 

MANUAL COM TRADO CONCHA, INTEIRAMENTE ARMADA. 
M 30,00 4.BLOCOS E ESTACAS

.
BLOCOS E ESTACAS 30,00 

1.5.1.1.3. ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) m3 13,32 4.BLOCOS E ESTACAS. BLOCOS E ESTACAS 13,32 

1.5.1.1.4.
LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO SEM IMPERMEAB. 1:3:6 ESP= 

5CM (BASE)
m2 1,00 4.BLOCOS E ESTACAS

.
BLOCOS E ESTACAS 1,00 

1.5.1.1.5. FORMA TABUA PINHO P/FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS) m2 56,96 4.BLOCOS E ESTACAS. BLOCOS E ESTACAS 56,96 

1.5.1.1.6. ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 146,55 4.BLOCOS E ESTACAS. BLOCOS E ESTACAS 146,55 

1.5.1.1.7. ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg 70,73 4.BLOCOS E ESTACAS. BLOCOS E ESTACAS 70,73 

1.5.1.1.8.
PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO 

FCK=25 MPA
m3 13,32 4.BLOCOS E ESTACAS

.
BLOCOS E ESTACAS 13,32 

1.5.1.1.9.
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - 

(OBRAS CIVIS)
m3 13,32 4.BLOCOS E ESTACAS

.
BLOCOS E ESTACAS 13,32 

1.5.1.2. VIGAS BALDRAMES - .

1.5.1.2.1. ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) m3 7,38 5.VIGAS BALDRAMES. VIGAS BALDRAMES 7,38 

1.5.1.2.2.
LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO SEM IMPERMEAB. 1:3:6 ESP= 

5CM (BASE)
m2 0,78 5.VIGAS BALDRAMES

.
VIGAS BALDRAMES 0,78 

1.5.1.2.3. FORMA CH.COMPENSADA PLASTIF.12 MM-VIGA/PILAR U=1V-(O.C) m2 89,12 5.VIGAS BALDRAMES. VIGAS BALDRAMES 89,12 

1.5.1.2.4. ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 70,73 5.VIGAS BALDRAMES. VIGAS BALDRAMES 70,73 

1.5.1.2.5. ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg 173,45 5.VIGAS BALDRAMES. VIGAS BALDRAMES 173,45 

1.5.1.2.6.
PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO 

FCK=25 MPA
m3 7,38 5.VIGAS BALDRAMES

.
VIGAS BALDRAMES 7,38 

1.5.1.2.7.
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - 

(OBRAS CIVIS)
m3 7,38 5.VIGAS BALDRAMES

.
VIGAS BALDRAMES 7,38 

1.5.2. SUPERESTRUTURA - .

1.5.2.1. PILARES - .

1.5.2.1.1. ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 576,82 8.PILARES. PILARES 576,82 

1.5.2.1.2. ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 200,91 8.PILARES. PILARES 200,91 

1.5.2.1.3.
PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO 

FCK=25 MPA
m3 12,82 8.PILARES

.
PILARES 12,82 

1.5.2.1.4.
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - 

(OBRAS CIVIS)
m3 12,82 8.PILARES

.
PILARES 12,82 

1.5.2.1.5.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES CIRCULARES, 

COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,28 M², PÉ-DIREITO DUPLO, 

EM MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES.  AF_06/2017

M2 98,02 8.PILARES

.

PILARES 98,02 

1.5.2.1.6. FORMA CH.COMPENSADA PLASTIF.12 MM-VIGA/PILAR U=1V-(O.C) m2 9,45 8.PILARES. PILARES 9,45 

1.5.2.2. VIGAS DE RESPALDO - .
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1.5.2.2.1. FORMA CH.COMPENSADA PLASTIF.12 MM-VIGA/PILAR U=1V-(O.C) m2 27,98 6.VIGAS DE RESPALDO. VIGAS DE RESPALDO 27,98 

1.5.2.2.2. ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 16,18 6.VIGAS DE RESPALDO. VIGAS DE RESPALDO 16,18 

1.5.2.2.3. ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg 41,64 6.VIGAS DE RESPALDO. VIGAS DE RESPALDO 41,64 

1.5.2.2.4. ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Kg 31,73 6.VIGAS DE RESPALDO. VIGAS DE RESPALDO 31,73 

1.5.2.2.5.
PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO 

FCK=25 MPA
m3 1,53 6.VIGAS DE RESPALDO

.
VIGAS DE RESPALDO 1,53 

1.5.2.2.6.
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - 

(OBRAS CIVIS)
m3 1,53 6.VIGAS DE RESPALDO

.
VIGAS DE RESPALDO 1,53 

1.5.2.3. ARQUIBANCADAS - .

1.5.2.3.1.
PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO 

FCK=25 MPA
m3 3,82 10.ARQUIBANCADAS 

.
ARQUIBANCADAS 3,82 

1.5.2.3.2.
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - 

(OBRAS CIVIS)
m3 3,82 10.ARQUIBANCADAS 

.
ARQUIBANCADAS 3,82 

1.5.2.3.3. ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 58,89 10.ARQUIBANCADAS . ARQUIBANCADAS 58,89 

1.5.2.3.4. ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Kg 36,11 10.ARQUIBANCADAS . ARQUIBANCADAS 36,11 

1.5.2.3.5.
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E 

COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016
M3 14,17 10.ARQUIBANCADAS 

.
ARQUIBANCADAS 14,17 

1.5.2.3.6. BALDRAME MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA m 70,14 10.ARQUIBANCADAS 
.
ARQUIBANCADAS 70,14 

1.5.3. SISTEMAS DE VEDAÇÃO VERTICAL - .

1.5.3.0.1.

ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS -  ARG. 

(1CALH:4ARML+100KG

DE CI/M3)

m2 156,74 12.SISTEMAS DE VEDAÇÃO VERTICAL

.

SISTEMAS DE VEDAÇÃO 

VERTICAL
156,74 

1.5.3.0.2.
FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM 

ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016
M 45,22 12.SISTEMAS DE VEDAÇÃO VERTICAL

.

SISTEMAS DE VEDAÇÃO 

VERTICAL
45,22 

1.5.4. SISTEMAS DE COBERTURA - .

1.5.4.0.1.
COBERTURA COM TELHA GALVANIZADA ONDULADA 0,5 MM COM 

ACESSÓRIOS PINTADA
M² 921,77 13.SISTEMAS DE COBERTURA

.
SISTEMAS DE COBERTURA 921,77 

1.5.4.0.2.

ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM 

A36 COM FUNDO

ANTICORROSIVO

Kg 9.564,24 13.SISTEMAS DE COBERTURA

.

SISTEMAS DE COBERTURA 9.564,24 

1.5.5. IMPERMEABILIZAÇÃO - .

1.5.5.0.1.
APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE 

CONCRETO. AF_11/2017
M2 688,79 21.IMPERMEABILIZAÇÃO PISO

.
IMPERMEABILIZAÇÃO PISO 688,79 

1.5.5.0.2.
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS AF_06/2018
M2 59,76 22.IMPERMEABILIZAÇÃO VIGA BALDRAME

.

IMPERMEABILIZAÇÃO VIGA 

BALDRAME
59,76 

1.5.6. REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO - .

1.5.6.0.1. CHAPISCO COMUM m2 232,00 23.REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO
.

REVESTIMENTOS INTERNO E 

EXTERNO
232,00 

1.5.6.0.2. REBOCO PAULISTA A13 (1 CALH:3 ARMLC+100kgCI/M3) m2 232,00 23.REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO
.

REVESTIMENTOS INTERNO E 

EXTERNO
232,00 

1.5.7. SISTEMAS DE PISOS - .

1.5.7.1. PISO INTERNO - .

1.5.7.1.1.

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA 

BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA 

DE *10 CM*. AF_07/2019

M3 48,02 24.PAVIMENTAÇÃO INTERNA

.

PAVIMENTAÇÃO INTERNA 48,02 

PMv3.0.4 59 / 76

Usuario
Carimbo



I

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
0 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL

. N
º 

A
G

R
U

P
A

D
O

R
 D

E 

EV
EN

TO
S

.

FRENTES DE OBRA:

. Q
U

A
D

R
A

 

R
A

D
IO

L
A

N
D

I

A V
E

S
T

IÁ
R

IO
 

D
E

 

R
A

D
IO

L
A

N
D

I

A

Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2
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PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo

Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO

1.5.7.1.2. PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=7 CM m2 600,27 24.PAVIMENTAÇÃO INTERNA. PAVIMENTAÇÃO INTERNA 600,27 

1.5.7.1.3.

TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), 

DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA 

MALHA = 10  X 10 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

M2    600,27 24.PAVIMENTAÇÃO INTERNA

.

PAVIMENTAÇÃO INTERNA 600,27 

1.5.7.2. PINTURA DO PISO INTERNO - .

1.5.7.2.1. PINT.POLIESPORTIVA - 2 DEM.(PISOS E CIMENTADOS) m2 469,57 26.PINTURA. PINTURA 469,57 

1.5.7.2.2.
PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM 

BORRACHA CLORADA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021
M 268,14 26.PINTURA

.
PINTURA 268,14 

1.5.7.3. PAVIMENTAÇÃO EXTERNA - .

1.5.7.3.1. PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM  1:2,5:3,5 m2 88,52 25.PAVIMENTAÇÃO EXTERNA. PAVIMENTAÇÃO EXTERNA 88,52 

1.5.7.3.2.

PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU 

DIRECIONAL) SEM

LASTRO

m2 4,50 25.PAVIMENTAÇÃO EXTERNA

.

PAVIMENTAÇÃO EXTERNA 4,50 

1.5.8. PINTURAS E ACABAMENTOS - .

1.5.8.0.1.

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM 

FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P

M2 1.645,79 26.PINTURA

.

PINTURA 1.645,79 

1.5.8.0.2. PINT.POLIESPORTIVA - 2 DEM.(PISOS E CIMENTADOS) m2 113,91 26.PINTURA. PINTURA 113,91 

1.5.8.0.3.
PINTURA  ALQUÍDICA BRILHANTE DUPLA FUNÇÃO 2 DEMÃOS = 50 

MÍCRONS
m2 111,27 26.PINTURA

.
PINTURA 111,27 

1.5.8.0.4. PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO m2 267,79 26.PINTURA. PINTURA 267,79 

1.5.9. DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS - .

1.5.9.0.1. CANALETA CONCRETO DESEMPENADO 5 CM PD.GOINFRA m 71,72 33.CAIXAS E ACESSÓRIOS PLUV. CAIXAS E ACESSÓRIOS PLUV 71,72 

1.5.9.0.2. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRELHA DE CONCRETO M 71,72 33.CAIXAS E ACESSÓRIOS PLUV. CAIXAS E ACESSÓRIOS PLUV 71,72 

1.5.9.0.3. LASTRO DE BRITA (OBRAS CIVIS) m3 3,59 33.CAIXAS E ACESSÓRIOS PLUV. CAIXAS E ACESSÓRIOS PLUV 3,59 

1.5.10. INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V - .

1.5.10.1. CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO - .

1.5.10.1.1. BOTOEIRA "LIGA-DESLIGA" DE EMBUTIR Un 10,00 35.INST. ELE. CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO
.

INST. ELE. CENTRO DE 

DISTRIBUIÇÃO
10,00 

1.5.10.2. ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS - .

1.5.10.2.1. PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38 X 38 MM, CHAPA 22 m 144,30 36.ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS. ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS 144,30 

1.5.10.2.2.
ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 

25MM
M 55,43 36.ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS

.
ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS 55,43 

1.5.10.2.3.
ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 

32MM
M 63,37 36.ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS

.
ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS 63,37 

1.5.10.2.4. CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40CM COM TAMPA E DRENO BRITA Un 2,00 36.ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS. ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS 2,00 

1.5.10.3. CABOS E FIOS CONDUTORES - .

1.5.10.3.1.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 738,12 37.CABOS E FIOS CONDUTORES

.

CABOS E FIOS CONDUTORES 738,12 

1.5.10.3.2.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 238,48 37.CABOS E FIOS CONDUTORES

.

CABOS E FIOS CONDUTORES 238,48 

1.5.10.4. ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES - .
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1.5.10.4.1.

Luminária de alumínio para quadra poliesportiva, refletor 17" com gradil 

aramado e base E40

para lâmpada de luz mista 500W; fornecimento e instalação

0 30,00 38.ILUMI. , TOMADAS E INTERRUPTORES

.

ILUMI. , TOMADAS E 

INTERRUPTORES
30,00 

1.5.11. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) - .

1.5.11.0.1. HASTE REV.COBRE(COPPERWELD)  3/4" X 2,40 M C/CONECTOR Un 18,00 39.SPDA. SPDA 18,00 

1.5.11.0.2.
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, 

DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020
UN 6,00 39.SPDA

.
SPDA 6,00 

1.5.11.0.3.
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017
M 136,86 39.SPDA

.
SPDA 136,86 

1.5.11.0.4.
CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017
M 180,19 39.SPDA

.
SPDA 180,19 

1.5.11.0.5. CONECTOR DE COMPRESSÃO FORMATO H PARA CABO 25 A 70 MM2 un 12,00 39.SPDA. SPDA 12,00 

1.5.11.0.6. BASE METÁLICA PARA MASTRO 1.1/2" Un 1,00 39.SPDA. SPDA 1,00 

1.5.11.0.7. PARA RAIOS FRANKLIM 4 PONTAS Un 1,00 39.SPDA. SPDA 1,00 

1.5.11.0.8.

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 36,00 39.SPDA

.

SPDA 36,00 

1.5.11.0.9.

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO 

GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

UN 6,00 39.SPDA

.

SPDA 6,00 

1.5.11.0.10. PRESILHA EM LATÃO PARA FIXAÇÃO DE CABO DE COBRE #16mm² und 56,00 39.SPDA. SPDA 56,00 

1.5.12. SERVIÇOS COMPLEMENTARES - .

1.5.12.0.1.
CONJUNTO PARA VOLEIBOL EM FERRO GALVANIZADO COM PINTURA (2 

SUPORTES)
CJ 1,00 40.SERVIÇOS COMPLEMENTARES

.
SERVIÇOS COMPLEMENTARES 1,00 

1.5.12.0.2. CORRIMÃO/TUBO INDUSTRIAL C-1 m 4,39 40.SERVIÇOS COMPLEMENTARES. SERVIÇOS COMPLEMENTARES 4,39 

1.5.12.0.3.

PLANTIO GRAMA ESMERALDA PLACA C/ M.O. IRRIG., ADUBO,TERRA 

VEGETAL (O.C.) A<11.

000,00M2

m2 323,00 40.SERVIÇOS COMPLEMENTARES

.

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 323,00 

1.5.13. PORTÃO E GRADIL METÁLICO - .

1.5.13.0.1.

ALAMBRADO EM TUBO INDUSTRIAL 2"#2,28 E TELA MALHA 4" FIO 12 

(QUADRA ESPORTE

EXISTENTE) SEM PINTURA

m2 107,07 16.PORTÃO E GRADIL METÁLICO

.

PORTÃO E GRADIL METÁLICO 107,07 

1.5.13.0.2. PORTAO DE TELA E CANO GALVANIZ. PT 9 C/FERRAGENS m2 4,20 16.PORTÃO E GRADIL METÁLICO. PORTÃO E GRADIL METÁLICO 4,20 

1.5.14. LIMPEZA FINAL - .

1.5.14.0.1. LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) m2 789,00 41.LIMPEZA FINAL. LIMPEZA FINAL 789,00 

1.5.15. EQUIPAMENTOS - .

1.5.15.0.1.
PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL DE *1,80 X 

1,20* M, COM ARO DE METAL E REDE (SEM SUPORTE DE FIXACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
UN    1,00 40.SERVIÇOS COMPLEMENTARES

.
SERVIÇOS COMPLEMENTARES 1,00 

1.5.15.0.2.

TRAVES EM FERRO GALVANIZADO PARA CAMPO DE FUTEBOL 

(ASSENT./PINTADAS) 7,32X2,

44M - 2 UNID.

CJ 1,00 40.SERVIÇOS COMPLEMENTARES

.

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 1,00 

1.5.15.0.3.

SUPORTE ARTICULÁVEL EM TUBO INDUSTRIAL PARA TABELA BASQUETE 

(ASSENT./

PINTADOS)- 2 UNID.

CJ 1,00 40.SERVIÇOS COMPLEMENTARES

.

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 1,00 

.
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PIRENÓPOLIS-GO

Local Responsável Técnico

Nome: Michele De Melo Cintra
terça-feira, 24 de agosto de 2021 CREA/CAU: Engenheira Civil - CREA 25.337/D - GO
Data ART/RRT: 1020210186399
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AGRUPADORES DE EVENTOS

1. Selecione abaixo a forma de definição dos agrupadores de eventos:

Nº do Evento Valor Total dos Eventos (R$)
1 76,66                                       

2 6.956,19                                  

3 779,12                                     

4 58.159,45                                

5 25.030,02                                

6 10.722,81                                

7 2.999,67                                  

8 40.204,04                                

9 2.749,54                                  

10 6.297,83                                  

11 -                                           

12 10.683,13                                

13 276.106,15                              

14 -                                           

15 1.343,66                                  

16 17.129,88                                

17 2.732,76                                  

18 297,95                                     

19 85,85                                       

20 2.847,58                                  

21 1.074,51                                  

22 2.639,80                                  

23 14.121,54                                

24 41.376,87                                

25 2.885,92                                  

26 27.354,72                                

27 924,17                                     

28 2.887,41                                  

29 1.899,70                                  

30 943,50                                     

31 1.585,74                                  

32 593,10                                     

33 14.525,53                                

34 147,24                                     

35 5.313,85                                  

36 14.052,08                                

37 10.110,30                                

38 16.822,76                                

39 15.323,07                                

40 27.741,98                                

41 1.916,00                                  

CAIXAS E ACESSÓRIOS SANIT

TUB. E CONEXÕES DE PVC PLUV

TUBU. E CONEXÕES DE PVC VENT

LOUÇAS E METAIS

IMPERMEABILIZAÇÃO LAJE

IMPERMEABILIZAÇÃO PISO

IMPERMEABILIZAÇÃO VIGA BALDRAME

REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO

PAVIMENTAÇÃO INTERNA

Definir Manualmente

Título do Evento

VIGAS BALDRAMES

LAJE

VIGAS DE RESPALDO

Administração Local

SERVIÇOS PRELIMINARES

LIMPEZA E MOV DE TERRA 

BLOCOS E ESTACAS

SISTEMAS DE VEDAÇÃO VERTICAL

SISTEMAS DE COBERTURA

VERGAS E CONTRAVERGAS

ARQUIBANCADAS 

MURO DE ARRIMO

DIVISÓRIAS

PORTAS DE MADEIRA

PILARES

JANELAS

ILUMI. , TOMADAS E INTERRUPTORES

ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS

PAVIMENTAÇÃO EXTERNA

PINTURA

TUB E CONEXÕES DE PVC HIDR

TUB E CONEXÕES DE PVC SANIT

SPDA

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

LIMPEZA FINAL

PORTÃO E GRADIL METÁLICO

CAIXAS E ACESSÓRIOS PLUV

REGISTROS E OUTROS

FERRAGENS E ACESSÓRIOS 

CABOS E FIOS CONDUTORES

INST. ELE. CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO

VIDRO
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

10/21 11/21 12/21 01/22 02/22 03/22 04/22 05/22 06/22 07/22 08/22 09/22

1. QUADRA RADIOLANDIA  669.442,08 % Período: 3,27% 20,12% 1,76% 45,17% 13,49% 16,20% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  6.956,19 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. ADMINISTRAÇÃO  76,66 % Período: 3,27% 20,12% 1,76% 45,17% 13,49% 16,20% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. MOVIMENTO DE TERRA  779,12 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. VESTIARIOS  65.206,58 % Período: 18,65% 22,02% 17,43% 6,84% 19,33% 15,73% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. QUADRA  596.423,53 % Período: 0,33% 20,17% 0,07% 49,94% 13,02% 16,46% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 3,27% 20,12% 1,76% 45,17% 13,49% 16,20% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 21.881,65 134.674,75 11.803,26 302.365,95 90.297,72 108.418,75 - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 21.881,65 134.674,75 11.803,26 302.365,95 90.297,72 108.418,75 - - - - - - 

%: 3,27% 23,39% 25,15% 70,32% 83,80% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 21.881,65 156.556,40 168.359,66 470.725,61 561.023,33 669.442,08 669.442,08 669.442,08 669.442,08 669.442,08 669.442,08 669.442,08 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 21.881,65 156.556,40 168.359,66 470.725,61 561.023,33 669.442,08 669.442,08 669.442,08 669.442,08 669.442,08 669.442,08 669.442,08 

Local Responsável Técnico

Nome: Michele De Melo Cintra

CREA/CAU: Engenheira Civil - CREA 25.337/D - GO
Data ART/RRT: 1020210186399

terça-feira, 24 de agosto de 2021

Grau de Sigilo

#PUBLICO

CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS

 Valor (R$) Parcelas:

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPALCONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS

PIRENÓPOLIS-GO

0

Total:    R$ 669.442,08

Item Descrição
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CRONOGRAMA PREVISTO PLE

1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

Q
U

A
D

R
A

 

R
A

D
IO

LA
N

D
IA

V
E

S
T

IÁ
R

IO
 D

E
 

R
A

D
IO

LA
N

D
IA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos

1 Administração Local A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.

F 2 SERVIÇOS PRELIMINARES 1 1 1 1 1 1 1 1

F 3 LIMPEZA E MOV DE TERRA 1 1 1 1 1 1 1 1

F 4 BLOCOS E ESTACAS 2 1 1 1 1 1 1 1

F 5 VIGAS BALDRAMES 2 1 1 1 1 1 1 1

F 6 VIGAS DE RESPALDO 2 2 2 2 2 2 2 2

F 7 LAJE 2 2 2 2

F 8 PILARES 2 2 2 2 2 2 2 2

F 9 VERGAS E CONTRAVERGAS 2 2 2 2

F 10 ARQUIBANCADAS 2 2 2 3

11 MURO DE ARRIMO 1

F 12 SISTEMAS DE VEDAÇÃO VERTICAL 4 4 4 4 4 4 3 4

F 13 SISTEMAS DE COBERTURA 4 3 3 3

14 DIVISÓRIAS 6 4 4 4

F 15 PORTAS DE MADEIRA 6 6 6 6

F 16 PORTÃO E GRADIL METÁLICO 6 5 5 5

F 17 FERRAGENS E ACESSÓRIOS 6 6 6 6

F 18 JANELAS 6 6 6 6

F 19 VIDRO 4 4 4 4

F 20 IMPERMEABILIZAÇÃO LAJE 5 5 5 5

F 21 IMPERMEABILIZAÇÃO PISO 6 4 4 4

F 22 IMPERMEABILIZAÇÃO VIGA BALDRAME 1 1 1 1 1 1 1 1

F 23 REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO 5 5 4 5 4 5 4 5

F 24 PAVIMENTAÇÃO INTERNA 5 5 4 5 4 5 4 5

F 25 PAVIMENTAÇÃO EXTERNA 6 5 5 4

F 26 PINTURA 6 6 6 6 6 6 6 6

F 27 TUB E CONEXÕES DE PVC HIDR 3 3 3 3

F 28 REGISTROS E OUTROS 3 3 3 3

F 29 LOUÇAS E METAIS 6 6 6 6

F 30 TUB E CONEXÕES DE PVC SANIT 3 3 3 3

F 31 CAIXAS E ACESSÓRIOS SANIT 3 3 3 3

F 32 TUB. E CONEXÕES DE PVC PLUV 5 5 5 5

F 33 CAIXAS E ACESSÓRIOS PLUV 5 5 4 5 4 5 4 5

F 34 TUBU. E CONEXÕES DE PVC VENT 3 3 3 3

F 35 INST. ELE. CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO 3 3 3 3 3 3 3 3

F 36 ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS 6 4 3 4 3 4 3 4

F 37 CABOS E FIOS CONDUTORES 6 6 5 6 5 6 5 6

F 38 ILUMI. , TOMADAS E INTERRUPTORES 5 5 5 5 5 5 5 5

F 39 SPDA 4 4 4 4

F 40 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 6 6 6 6 6 6 5 6

F 41 LIMPEZA FINAL 6 6 6 6 6 6 6 6

Nº do 

Evento Título dos Eventos

VOLTAR ATUALIZAR LINHAS
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